

**Kolla även senaste utskick, klicka på gembilaga**Övriga landet  
Nybyggnad OmbyggnadStockholm  
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00008</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
	<b>Summa:</b>	<b>5,96</b>	<b>15,40</b>	<b>41,02</b>	<b>44,00</b>	<b>43,42</b>	<b>46,40</b>
<b>66-00008</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	2,31	11,21	12,25	12,04	13,07
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>2,31</b>	<b>12,54</b>	<b>13,74</b>	<b>13,50</b>	<b>14,68</b>
<b>66-00008</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	4,00	12,90	13,94	13,73	14,76
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>4,00</b>	<b>14,23</b>	<b>15,43</b>	<b>15,19</b>	<b>16,37</b>
<b>66-00008</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	6,16	15,06	16,10	15,89	16,92
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>6,16</b>	<b>16,39</b>	<b>17,59</b>	<b>17,35</b>	<b>18,53</b>
<b>66-00008</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
554	ACK 70%	4,17		17,93	20,02	19,60	21,68
	<b>Summa:</b>	<b>10,13</b>	<b>15,40</b>	<b>58,95</b>	<b>64,02</b>	<b>63,02</b>	<b>68,08</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
552□	15%	1,17		5,03	5,62	5,50	6,08
	<b>Summa:</b>	<b>8,94</b>	<b>6,16</b>	<b>44,60</b>	<b>49,08</b>	<b>48,18</b>	<b>52,64</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
552□	15%	1,40		6,02	6,72	6,58	7,28
	<b>Summa:</b>	<b>10,72</b>	<b>9,24</b>	<b>55,34</b>	<b>60,70</b>	<b>59,62</b>	<b>64,98</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
552□	15%	1,75		7,53	8,40	8,23	9,10
	<b>Summa:</b>	<b>13,41</b>	<b>16,94</b>	<b>74,61</b>	<b>81,31</b>	<b>79,97</b>	<b>86,67</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
555	ACK 90%	5,36		23,05	25,73	25,19	27,87
	<b>Summa:</b>	<b>11,32</b>	<b>15,40</b>	<b>64,07</b>	<b>69,73</b>	<b>68,61</b>	<b>74,27</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
552□	15%	1,17		5,03	5,62	5,50	6,08
585	ACK 25%	2,24		9,63	10,75	10,53	11,65
	<b>Summa:</b>	<b>11,18</b>	<b>6,16</b>	<b>54,23</b>	<b>59,83</b>	<b>58,71</b>	<b>64,29</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
552□	15%	1,40		6,02	6,72	6,58	7,28
585	ACK 25%	2,68		11,52	12,86	12,60	13,94
	<b>Summa:</b>	<b>13,40</b>	<b>9,24</b>	<b>66,86</b>	<b>73,56</b>	<b>72,22</b>	<b>78,92</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
552□	15%	1,75		7,53	8,40	8,23	9,10
585	ACK 25%	3,35		14,41	16,08	15,75	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,76</b>	<b>16,94</b>	<b>89,02</b>	<b>97,39</b>	<b>95,72</b>	<b>104,09</b>
<b>66-00008</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
585	ACK 25%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
555	ACK 90%	6,71		28,85	32,21	31,54	34,89
	<b>Summa:</b>	<b>14,16</b>	<b>15,40</b>	<b>76,28</b>	<b>83,36</b>	<b>81,96</b>	<b>89,04</b>
<b>66-00008</b>	<b>Trä fabriksgrundat m2</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
553□	85%	4,40		18,92	21,12	20,68	22,88
	<b>Summa:</b>	<b>9,58</b>	<b>15,40</b>	<b>56,59</b>	<b>61,38</b>	<b>60,43</b>	<b>65,22</b>
<b>66-00008b</b>	<b>Trä fabriksgrundat 10 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	2,31	11,21	12,25	12,04	13,07
553□	85%	1,76		7,57	8,45	8,27	9,15
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>2,31</b>	<b>18,78</b>	<b>20,70</b>	<b>20,31</b>	<b>22,22</b>
<b>66-00008c</b>	<b>Trä fabriksgrundat 30 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	4,00	12,90	13,94	13,73	14,76
553□	85%	1,76		7,57	8,45	8,27	9,15
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,00</b>	<b>20,47</b>	<b>22,39</b>	<b>22,00</b>	<b>23,91</b>
<b>66-00008d</b>	<b>Trä fabriksgrundat 50 cm</b>						
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	7,70	16,60	17,64	17,43	18,46
553□	85%	1,76		7,57	8,45	8,27	9,15
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>7,70</b>	<b>24,17</b>	<b>26,09</b>	<b>25,70</b>	<b>27,61</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00010</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	33,16	35,37	34,93	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	37,47	40,06	39,55	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>29,40</b>	<b>70,63</b>	<b>75,43</b>	<b>74,48</b>	<b>79,27</b>
<b>66-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,30</b>	<b>21,77</b>	<b>23,69</b>	<b>23,30</b>	<b>25,21</b>
<b>66-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	5,68	13,25	14,13	13,95	14,83
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	6,08	14,98	16,02	15,81	16,84
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>11,76</b>	<b>28,23</b>	<b>30,15</b>	<b>29,76</b>	<b>31,67</b>
<b>66-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	9,23	16,80	17,68	17,50	18,38
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	9,88	18,78	19,82	19,61	20,64
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>19,11</b>	<b>35,58</b>	<b>37,50</b>	<b>37,11</b>	<b>39,02</b>
<b>66-00010</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,30</b>	<b>21,77</b>	<b>23,69</b>	<b>23,30</b>	<b>25,21</b>
<b>66-00010</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,30</b>	<b>21,77</b>	<b>23,69</b>	<b>23,30</b>	<b>25,21</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

## Trä utv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00010</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
302TU	Strykning utv	2,65	4,26	15,65	16,98	16,72	18,04
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	4,56	17,93	19,49	19,18	20,73
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>8,82</b>	<b>33,58</b>	<b>36,47</b>	<b>35,90</b>	<b>38,77</b>
<b>66-00010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,30</b>	<b>21,77</b>	<b>23,69</b>	<b>23,30</b>	<b>25,21</b>
<b>66-00010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
302TU	Strykning utv	1,98	4,26	12,77	13,76	13,57	14,56
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	4,56	14,58	15,74	15,51	16,68
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>8,82</b>	<b>27,35</b>	<b>29,50</b>	<b>29,08</b>	<b>31,24</b>
<b>66-00510</b>	<b>Hyvlat trä fabriksgr m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	33,16	35,37	34,93	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	37,47	40,06	39,55	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>19,75</b>	<b>36,40</b>	<b>121,33</b>	<b>131,21</b>	<b>129,22</b>	<b>139,09</b>
<b>66-00510</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
123T	Ispackling	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
123T	Ispackling	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,89</b>	<b>6,56</b>	<b>40,49</b>	<b>44,43</b>	<b>43,64</b>	<b>47,59</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00510</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
123T	Ispackling	1,54	1,23	7,85	8,62	8,47	9,24
123T	Ispackling	1,54	1,23	7,85	8,62	8,47	9,24
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	12,54	13,42	13,24	14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	14,22	15,26	15,05	16,08
	<b>Summa:</b>	<b>7,89</b>	<b>12,75</b>	<b>46,68</b>	<b>50,62</b>	<b>49,83</b>	<b>53,78</b>
<b>66-00510</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
123T	Ispackling	1,54	1,93	8,55	9,32	9,17	9,94
123T	Ispackling	1,54	1,93	8,55	9,32	9,17	9,94
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TU	Strykning utv	1,76	7,81	15,38	16,26	16,08	16,96
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	8,36	17,26	18,30	18,09	19,12
	<b>Summa:</b>	<b>7,89</b>	<b>20,03</b>	<b>53,96</b>	<b>57,90</b>	<b>57,11</b>	<b>61,06</b>
<b>66-04400</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
	<b>Summa:</b>	<b>4,41</b>	<b>13,80</b>	<b>32,76</b>	<b>34,97</b>	<b>34,53</b>	<b>36,73</b>
<b>66-04400</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>2,48</b>	<b>10,05</b>	<b>10,93</b>	<b>10,75</b>	<b>11,63</b>
<b>66-04400</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	5,52	13,09	13,97	13,79	14,67
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>5,52</b>	<b>13,09</b>	<b>13,97</b>	<b>13,79</b>	<b>14,67</b>
<b>66-04400</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	14,47	15,35	15,17	16,05
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>6,90</b>	<b>14,47</b>	<b>15,35</b>	<b>15,17</b>	<b>16,05</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04400</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
	<b>Summa:</b>	<b>5,07</b>	<b>13,80</b>	<b>35,60</b>	<b>38,14</b>	<b>37,63</b>	<b>40,16</b>
<b>66-04400</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
	<b>Summa:</b>	<b>2,02</b>	<b>2,48</b>	<b>11,17</b>	<b>12,18</b>	<b>11,97</b>	<b>12,98</b>
<b>66-04400</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	5,52	13,09	13,97	13,79	14,67
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
	<b>Summa:</b>	<b>2,02</b>	<b>5,52</b>	<b>14,21</b>	<b>15,22</b>	<b>15,01</b>	<b>16,02</b>
<b>66-04400</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	7,59	15,16	16,04	15,86	16,74
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
	<b>Summa:</b>	<b>2,02</b>	<b>7,59</b>	<b>16,28</b>	<b>17,29</b>	<b>17,08</b>	<b>18,09</b>
<b>66-04400e</b>	<b>Panel med spår över 7 mm</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
554	ACK 70%	3,55		15,27	17,04	16,69	18,46
	<b>Summa:</b>	<b>8,62</b>	<b>13,80</b>	<b>50,87</b>	<b>55,18</b>	<b>54,32</b>	<b>58,62</b>
<b>66-04400</b>	<b>Måln med listmask ö 1000 m</b>						
331	Målning listmaskin	0,50	6,30	8,45	8,70	8,65	8,90
	<b>Summa:</b>	<b>0,50</b>	<b>6,30</b>	<b>8,45</b>	<b>8,70</b>	<b>8,65</b>	<b>8,90</b>
<b>66-04400m</b>	<b>Målning med listmaskin 10 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	0,95	1,81	1,91	1,89	1,99
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,95</b>	<b>1,81</b>	<b>1,91</b>	<b>1,89</b>	<b>1,99</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04400n</b>	<b>Målning med listmaskin 30 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	2,08	2,94	3,04	3,02	3,12
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>2,08</b>	<b>2,94</b>	<b>3,04</b>	<b>3,02</b>	<b>3,12</b>
<b>66-04400o</b>	<b>Målning med listmaskin 50 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	3,15	4,01	4,11	4,09	4,19
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>3,15</b>	<b>4,01</b>	<b>4,11</b>	<b>4,09</b>	<b>4,19</b>
<b>66-04408</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	37,47	40,06	39,55	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>29,00</b>	<b>70,23</b>	<b>75,03</b>	<b>74,08</b>	<b>78,87</b>
<b>66-04408</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,22</b>	<b>21,69</b>	<b>23,61</b>	<b>23,22</b>	<b>25,13</b>
<b>66-04408</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	5,52	13,09	13,97	13,79	14,67
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	6,08	14,98	16,02	15,81	16,84
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>11,60</b>	<b>28,07</b>	<b>29,99</b>	<b>29,60</b>	<b>31,51</b>
<b>66-04408</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
122TU	Grundning utv	2,65	7,59	18,98	20,31	20,05	21,37
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	8,36	21,73	23,29	22,98	24,53
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>15,95</b>	<b>40,71</b>	<b>43,60</b>	<b>43,03</b>	<b>45,90</b>
<b>66-04408</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,22</b>	<b>21,69</b>	<b>23,61</b>	<b>23,22</b>	<b>25,13</b>



			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,22</b>	<b>21,69</b>	<b>23,61</b>	<b>23,22</b>	<b>25,13</b>
<b>66-04408</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
122TU	Grundning utv	2,65	5,52	16,91	18,24	17,98	19,30
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	6,08	19,45	21,01	20,70	22,25
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>11,60</b>	<b>36,36</b>	<b>39,25</b>	<b>38,68</b>	<b>41,55</b>
<b>66-04408</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,22</b>	<b>21,69</b>	<b>23,61</b>	<b>23,22</b>	<b>25,13</b>
<b>66-04408</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,98	5,52	14,03	15,02	14,83	15,82
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	16,10	17,26	17,03	18,20
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>11,60</b>	<b>30,13</b>	<b>32,28</b>	<b>31,86</b>	<b>34,02</b>
<b>66-04408</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
	<b>Summa:</b>	<b>10,25</b>	<b>29,70</b>	<b>73,77</b>	<b>78,90</b>	<b>77,88</b>	<b>83,00</b>
<b>66-04408</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	2,57	10,14	11,02	10,84	11,72
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	2,77	11,67	12,71	12,50	13,53
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>5,34</b>	<b>22,93</b>	<b>24,98</b>	<b>24,56</b>	<b>26,60</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	5,72	13,29	14,17	13,99	14,87
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	6,16	15,06	16,10	15,89	16,92
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>11,88</b>	<b>29,47</b>	<b>31,52</b>	<b>31,10</b>	<b>33,14</b>
<b>66-04408</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	7,15	14,72	15,60	15,42	16,30
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	7,70	16,60	17,64	17,43	18,46
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>14,85</b>	<b>32,44</b>	<b>34,49</b>	<b>34,07</b>	<b>36,11</b>
<b>66-04408</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
554	ACK 70%	7,18		30,87	34,46	33,75	37,34
	<b>Summa:</b>	<b>17,43</b>	<b>29,70</b>	<b>104,64</b>	<b>113,36</b>	<b>111,63</b>	<b>120,34</b>
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	6,62	5,72	34,19	37,50	36,83	40,14
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
	<b>Summa:</b>	<b>15,38</b>	<b>11,88</b>	<b>78,02</b>	<b>85,71</b>	<b>84,16</b>	<b>91,85</b>
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	7,94	8,58	42,72	46,69	45,90	49,87
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
	<b>Summa:</b>	<b>18,45</b>	<b>17,82</b>	<b>97,16</b>	<b>106,38</b>	<b>104,53</b>	<b>113,76</b>
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	9,92	15,73	58,39	63,35	62,35	67,31
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
	<b>Summa:</b>	<b>23,07</b>	<b>32,67</b>	<b>131,88</b>	<b>143,41</b>	<b>141,09</b>	<b>152,63</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
555	ACK 90%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	<b>Summa:</b>	<b>19,48</b>	<b>29,70</b>	<b>113,46</b>	<b>123,20</b>	<b>121,26</b>	<b>131,00</b>

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	6,62	5,72	34,19	37,50	36,83	40,14
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
585	ACK 25%	3,85		16,56	18,48	18,10	20,02
	<b>Summa:</b>	<b>19,23</b>	<b>11,88</b>	<b>94,58</b>	<b>104,19</b>	<b>102,26</b>	<b>111,87</b>

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	7,94	8,58	42,72	46,69	45,90	49,87
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
585	ACK 25%	4,61		19,82	22,13	21,67	23,97
	<b>Summa:</b>	<b>23,06</b>	<b>17,82</b>	<b>116,98</b>	<b>128,51</b>	<b>126,20</b>	<b>137,73</b>

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	9,92	15,73	58,39	63,35	62,35	67,31
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
585	ACK 25%	5,77		24,81	27,70	27,12	30,00
	<b>Summa:</b>	<b>28,84</b>	<b>32,67</b>	<b>156,69</b>	<b>171,11</b>	<b>168,21</b>	<b>182,63</b>

		Grundlön	Material				
<b>66-04408</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
585	ACK 25%	2,56		11,01	12,29	12,03	13,31
555	ACK 90%	11,53		49,58	55,34	54,19	59,96
	<b>Summa:</b>	<b>24,34</b>	<b>29,70</b>	<b>134,36</b>	<b>146,53</b>	<b>144,10</b>	<b>156,27</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04410</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	33,16	35,37	34,93	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	37,47	40,06	39,55	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>14,00</b>	<b>43,20</b>	<b>103,39</b>	<b>110,40</b>	<b>109,01</b>	<b>116,00</b>
<b>66-04410</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>7,78</b>	<b>31,82</b>	<b>34,62</b>	<b>34,05</b>	<b>36,84</b>
<b>66-04410</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	5,52	13,09	13,97	13,79	14,67
302TU	Strykning utv	1,76	5,68	13,25	14,13	13,95	14,83
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	6,08	14,98	16,02	15,81	16,84
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>17,28</b>	<b>41,32</b>	<b>44,12</b>	<b>43,55</b>	<b>46,34</b>
<b>66-04410</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	14,47	15,35	15,17	16,05
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	14,67	15,55	15,37	16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	16,50	17,54	17,33	18,36
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>21,60</b>	<b>45,64</b>	<b>48,44</b>	<b>47,87</b>	<b>50,66</b>
<b>66-04410</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>7,78</b>	<b>31,82</b>	<b>34,62</b>	<b>34,05</b>	<b>36,84</b>
<b>66-04410</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>7,78</b>	<b>31,82</b>	<b>34,62</b>	<b>34,05</b>	<b>36,84</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04410</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
122TU	Grundning utv	2,65	5,52	16,91	18,24	17,98	19,30
302TU	Strykning utv	2,65	5,68	17,07	18,40	18,14	19,46
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	6,08	19,45	21,01	20,70	22,25
	<b>Summa:</b>	<b>8,41</b>	<b>17,28</b>	<b>53,43</b>	<b>57,65</b>	<b>56,82</b>	<b>61,01</b>
<b>66-04410</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>7,78</b>	<b>31,82</b>	<b>34,62</b>	<b>34,05</b>	<b>36,84</b>
<b>66-04410</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
122TU	Grundning utv	1,98	5,52	14,03	15,02	14,83	15,82
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	14,19	15,18	14,99	15,98
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	16,10	17,26	17,03	18,20
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>17,28</b>	<b>44,32</b>	<b>47,46</b>	<b>46,85</b>	<b>50,00</b>
<b>66-04410</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TO	Strykning utv ohyvl	4,41	18,60	37,56	39,77	39,33	41,53
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
	<b>Summa:</b>	<b>14,66</b>	<b>48,30</b>	<b>111,33</b>	<b>118,67</b>	<b>117,21</b>	<b>124,53</b>
<b>66-04410</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	2,57	10,14	11,02	10,84	11,72
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TO	Strykning utv ohyvl	1,76	3,35	10,92	11,80	11,62	12,50
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	2,77	11,67	12,71	12,50	13,53
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>8,69</b>	<b>33,85</b>	<b>36,78</b>	<b>36,18</b>	<b>39,10</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

	Grundlön	Material					
<b>66-04410</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	5,72	13,29	14,17	13,99	14,87
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TO	Strykning utv ohyvl	1,76	7,44	15,01	15,89	15,71	16,59
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	6,16	15,06	16,10	15,89	16,92
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>19,32</b>	<b>44,48</b>	<b>47,41</b>	<b>46,81</b>	<b>49,73</b>
<b>66-04410</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	1,76	7,87	15,44	16,32	16,14	17,02
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TO	Strykning utv ohyvl	1,76	10,23	17,80	18,68	18,50	19,38
303TO	Färdigstryk ohyv utv	2,07	8,47	17,37	18,41	18,20	19,23
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>26,57</b>	<b>51,73</b>	<b>54,66</b>	<b>54,06</b>	<b>56,98</b>
<b>66-04410</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TO	Strykning utv ohyvl	4,41	18,60	37,56	39,77	39,33	41,53
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
554	ACK 70%	10,26		44,12	49,25	48,22	53,35
	<b>Summa:</b>	<b>24,92</b>	<b>48,30</b>	<b>155,45</b>	<b>167,92</b>	<b>165,43</b>	<b>177,88</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	6,62	5,72	34,19	37,50	36,83	40,14
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TO	Strykning utv ohyvl	6,62	7,44	35,91	39,22	38,55	41,86
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
	<b>Summa:</b>	<b>22,00</b>	<b>19,32</b>	<b>113,93</b>	<b>124,93</b>	<b>122,71</b>	<b>133,71</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohyvl	7,94	8,58	42,72	46,69	45,90	49,87
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TO	Strykning utv ohyvl	7,94	11,16	45,30	49,27	48,48	52,45
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
	<b>Summa:</b>	<b>26,39</b>	<b>28,98</b>	<b>142,46</b>	<b>155,65</b>	<b>153,01</b>	<b>166,21</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	9,92	15,73	58,39	63,35	62,35	67,31
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TO	Strykning utv ohylvl	9,92	20,46	63,12	68,08	67,08	72,04
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>53,13</b>	<b>195,00</b>	<b>211,49</b>	<b>208,17</b>	<b>224,67</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TO	Strykning utv ohylvl	4,41	18,60	37,56	39,77	39,33	41,53
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
555	ACK 90%	13,19		56,72	63,31	61,99	68,59
	<b>Summa:</b>	<b>27,85</b>	<b>48,30</b>	<b>168,05</b>	<b>181,98</b>	<b>179,20</b>	<b>193,12</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	6,62	5,72	34,19	37,50	36,83	40,14
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TO	Strykning utv ohylvl	6,62	7,44	35,91	39,22	38,55	41,86
303TO	Färdigstryk ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
585	ACK 25%	5,50		23,65	26,40	25,85	28,60
	<b>Summa:</b>	<b>27,50</b>	<b>19,32</b>	<b>137,58</b>	<b>151,33</b>	<b>148,56</b>	<b>162,31</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	7,94	8,58	42,72	46,69	45,90	49,87
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TO	Strykning utv ohylvl	7,94	11,16	45,30	49,27	48,48	52,45
303TO	Färdigstryk ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
585	ACK 25%	6,60		28,38	31,68	31,02	34,32
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>28,98</b>	<b>170,84</b>	<b>187,33</b>	<b>184,03</b>	<b>200,53</b>
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	9,92	15,73	58,39	63,35	62,35	67,31
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TO	Strykning utv ohylvl	9,92	20,46	63,12	68,08	67,08	72,04
303TO	Färdigstryk ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
585	ACK 25%	8,25		35,48	39,60	38,78	42,90
	<b>Summa:</b>	<b>41,24</b>	<b>53,13</b>	<b>230,48</b>	<b>251,09</b>	<b>246,95</b>	<b>267,57</b>

			<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
			Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04410</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
122TO	Grundning utv ohylvl	4,41	14,30	33,26	35,47	35,03	37,23
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TO	Strykning utv ohylvl	4,41	18,60	37,56	39,77	39,33	41,53
303TO	Färdigstryk ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
585	ACK 25%	3,67		15,78	17,62	17,25	19,08
555	ACK 90%	16,50		70,95	79,20	77,55	85,80
	<b>Summa:</b>	<b>34,83</b>	<b>48,30</b>	<b>198,06</b>	<b>215,49</b>	<b>212,01</b>	<b>229,41</b>
<b>66-04510</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	32,76	34,97	34,53	36,73
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	20,80	22,73	22,34	24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	33,16	35,37	34,93	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	37,47	40,06	39,55	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>17,86</b>	<b>47,40</b>	<b>124,19</b>	<b>133,13</b>	<b>131,35</b>	<b>140,27</b>
<b>66-04510</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,54</b>	<b>39,20</b>	<b>42,77</b>	<b>42,05</b>	<b>45,61</b>
<b>66-04510</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	5,52	13,09	13,97	13,79	14,67
123TU	Ispackling utv	1,54	1,68	8,30	9,07	8,92	9,69
302TU	Strykning utv	1,76	5,68	13,25	14,13	13,95	14,83
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	6,08	14,98	16,02	15,81	16,84
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>18,96</b>	<b>49,62</b>	<b>53,19</b>	<b>52,47</b>	<b>56,03</b>
<b>66-04510</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	6,21	13,78	14,66	14,48	15,36
123TU	Ispackling utv	1,54	1,89	8,51	9,28	9,13	9,90
302TU	Strykning utv	1,76	6,39	13,96	14,84	14,66	15,54
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	6,84	15,74	16,78	16,57	17,60
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>21,33</b>	<b>51,99</b>	<b>55,56</b>	<b>54,84</b>	<b>58,40</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04510</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,54</b>	<b>39,20</b>	<b>42,77</b>	<b>42,05</b>	<b>45,61</b>
<b>66-04510</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,54</b>	<b>39,20</b>	<b>42,77</b>	<b>42,05</b>	<b>45,61</b>
<b>66-04510</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
122TU	Grundning utv	2,65	5,52	16,91	18,24	17,98	19,30
123TU	Ispackling utv	2,32	1,68	11,66	12,82	12,58	13,74
302TU	Strykning utv	2,65	5,68	17,07	18,40	18,14	19,46
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	6,08	19,45	21,01	20,70	22,25
	<b>Summa:</b>	<b>10,73</b>	<b>18,96</b>	<b>65,09</b>	<b>70,47</b>	<b>69,40</b>	<b>74,75</b>
<b>66-04510</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,05	10,93	10,75	11,63
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	10,13	11,01	10,83	11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	11,64	12,68	12,47	13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,54</b>	<b>39,20</b>	<b>42,77</b>	<b>42,05</b>	<b>45,61</b>
<b>66-04510</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
122TU	Grundning utv	1,98	5,52	14,03	15,02	14,83	15,82
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68	9,16	10,03	9,86	10,73
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	14,19	15,18	14,99	15,98
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	16,10	17,26	17,03	18,20
	<b>Summa:</b>	<b>8,03</b>	<b>18,96</b>	<b>53,48</b>	<b>57,49</b>	<b>56,71</b>	<b>60,73</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00010</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>30,00</b>	<b>71,23</b>	<b>76,03</b>	<b>75,08</b>	<b>79,87</b>
<b>67-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,50</b>	<b>20,97</b>	<b>22,89</b>	<b>22,50</b>	<b>24,41</b>
<b>67-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,56	12,13	13,01	12,83	13,71
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,44	13,34	14,38	14,17	15,20
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>9,00</b>	<b>25,47</b>	<b>27,39</b>	<b>27,00</b>	<b>28,91</b>
<b>67-00010</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	6,08	13,65	14,53	14,35	15,23
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,92	14,82	15,86	15,65	16,68
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>12,00</b>	<b>28,47</b>	<b>30,39</b>	<b>30,00</b>	<b>31,91</b>
<b>67-00010</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,50</b>	<b>20,97</b>	<b>22,89</b>	<b>22,50</b>	<b>24,41</b>
<b>67-00010</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,26	11,83	12,71	12,53	13,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,14	13,04	14,08	13,87	14,90
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>8,40</b>	<b>24,87</b>	<b>26,79</b>	<b>26,40</b>	<b>28,31</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00010</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	6,08	17,47	18,80	18,54	19,86
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,92	19,29	20,85	20,54	22,09
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>12,00</b>	<b>36,76</b>	<b>39,65</b>	<b>39,08</b>	<b>41,95</b>
<b>67-00010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,26	11,83	12,71	12,53	13,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,14	13,04	14,08	13,87	14,90
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>8,40</b>	<b>24,87</b>	<b>26,79</b>	<b>26,40</b>	<b>28,31</b>
<b>67-00010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>12,00</b>	<b>30,53</b>	<b>32,68</b>	<b>32,26</b>	<b>34,42</b>
<b>67-00010</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>10,25</b>	<b>30,00</b>	<b>74,07</b>	<b>79,20</b>	<b>78,18</b>	<b>83,30</b>
<b>67-00010</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>5,40</b>	<b>22,99</b>	<b>25,04</b>	<b>24,62</b>	<b>26,66</b>
<b>67-00010</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,26	11,83	12,71	12,53	13,41
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,14	13,04	14,08	13,87	14,90
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>8,40</b>	<b>25,99</b>	<b>28,04</b>	<b>27,62</b>	<b>29,66</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00010</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	6,08	13,65	14,53	14,35	15,23
552	ACK 15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,92	14,82	15,86	15,65	16,68
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>12,00</b>	<b>29,59</b>	<b>31,64</b>	<b>31,22</b>	<b>33,26</b>
<b>67-00010</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
554	ACK 70%	7,18		30,87	34,46	33,75	37,34
	<b>Summa:</b>	<b>17,43</b>	<b>30,00</b>	<b>104,94</b>	<b>113,66</b>	<b>111,93</b>	<b>120,64</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	34,55	37,86	37,19	40,50
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	39,33	43,22	42,44	46,32
	<b>Summa:</b>	<b>15,38</b>	<b>12,00</b>	<b>78,14</b>	<b>85,83</b>	<b>84,28</b>	<b>91,97</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	43,26	47,23	46,44	50,41
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
	<b>Summa:</b>	<b>18,45</b>	<b>18,00</b>	<b>97,34</b>	<b>106,56</b>	<b>104,71</b>	<b>113,94</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	59,38	64,34	63,34	68,30
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
	<b>Summa:</b>	<b>23,07</b>	<b>33,00</b>	<b>132,21</b>	<b>143,74</b>	<b>141,42</b>	<b>152,96</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön    Material					
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
555	ACK 90%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	<b>Summa:</b>	<b>19,48</b>	<b>30,00</b>	<b>113,76</b>	<b>123,50</b>	<b>121,56</b>	<b>131,30</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	34,55	37,86	37,19	40,50
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	39,33	43,22	42,44	46,32
585	ACK 25%	3,85		16,56	18,48	18,10	20,02
	<b>Summa:</b>	<b>19,23</b>	<b>12,00</b>	<b>94,70</b>	<b>104,31</b>	<b>102,38</b>	<b>111,99</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	43,26	47,23	46,44	50,41
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
585	ACK 25%	4,61		19,82	22,13	21,67	23,97
	<b>Summa:</b>	<b>23,06</b>	<b>18,00</b>	<b>117,16</b>	<b>128,69</b>	<b>126,38</b>	<b>137,91</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	59,38	64,34	63,34	68,30
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
585	ACK 25%	5,77		24,81	27,70	27,12	30,00
	<b>Summa:</b>	<b>28,84</b>	<b>33,00</b>	<b>157,02</b>	<b>171,44</b>	<b>168,54</b>	<b>182,96</b>
<b>67-00010</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
585	ACK 25%	2,56		11,01	12,29	12,03	13,31
555	ACK 90%	11,53		49,58	55,34	54,19	59,96
	<b>Summa:</b>	<b>24,34</b>	<b>30,00</b>	<b>134,66</b>	<b>146,83</b>	<b>144,40</b>	<b>156,57</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00042</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	5,18	14,90	37,17	39,76	39,25	41,84
	<b>Summa:</b>	<b>5,18</b>	<b>14,90</b>	<b>37,17</b>	<b>39,76</b>	<b>39,25</b>	<b>41,84</b>
<b>67-00042</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>2,24</b>	<b>11,14</b>	<b>12,18</b>	<b>11,97</b>	<b>13,00</b>
<b>67-00042</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	4,17	13,07	14,11	13,90	14,93
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>4,17</b>	<b>13,07</b>	<b>14,11</b>	<b>13,90</b>	<b>14,93</b>
<b>67-00042</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,96	14,86	15,90	15,69	16,72
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>5,96</b>	<b>14,86</b>	<b>15,90</b>	<b>15,69</b>	<b>16,72</b>
<b>67-00042</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>2,24</b>	<b>11,14</b>	<b>12,18</b>	<b>11,97</b>	<b>13,00</b>
<b>67-00042</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	4,17	13,07	14,11	13,90	14,93
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>4,17</b>	<b>13,07</b>	<b>14,11</b>	<b>13,90</b>	<b>14,93</b>
<b>67-00042</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	3,11	5,96	19,33	20,89	20,58	22,13
	<b>Summa:</b>	<b>3,11</b>	<b>5,96</b>	<b>19,33</b>	<b>20,89</b>	<b>20,58</b>	<b>22,13</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00042</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>2,07</b>	<b>2,68</b>	<b>11,58</b>	<b>12,62</b>	<b>12,41</b>	<b>13,44</b>
<b>67-00042</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,33	5,96	15,98	17,14	16,91	18,08
	<b>Summa:</b>	<b>2,33</b>	<b>5,96</b>	<b>15,98</b>	<b>17,14</b>	<b>16,91</b>	<b>18,08</b>
<b>67-00042</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
	<b>Summa:</b>	<b>5,96</b>	<b>15,40</b>	<b>41,02</b>	<b>44,00</b>	<b>43,42</b>	<b>46,40</b>
<b>67-00042</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>2,24</b>	<b>12,47</b>	<b>13,67</b>	<b>13,43</b>	<b>14,61</b>
<b>67-00042</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,96	14,86	15,90	15,69	16,72
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>5,96</b>	<b>16,19</b>	<b>17,39</b>	<b>17,15</b>	<b>18,33</b>
<b>67-00042</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,96	14,86	15,90	15,69	16,72
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>5,96</b>	<b>16,19</b>	<b>17,39</b>	<b>17,15</b>	<b>18,33</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00042</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
554	ACK 70%	4,17		17,93	20,02	19,60	21,68
	<b>Summa:</b>	<b>10,13</b>	<b>15,40</b>	<b>58,95</b>	<b>64,02</b>	<b>63,02</b>	<b>68,08</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
552□	15%	1,17		5,03	5,62	5,50	6,08
	<b>Summa:</b>	<b>8,94</b>	<b>6,16</b>	<b>44,60</b>	<b>49,08</b>	<b>48,18</b>	<b>52,64</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
552□	15%	1,40		6,02	6,72	6,58	7,28
	<b>Summa:</b>	<b>10,72</b>	<b>9,24</b>	<b>55,34</b>	<b>60,70</b>	<b>59,62</b>	<b>64,98</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
552□	15%	1,75		7,53	8,40	8,23	9,10
	<b>Summa:</b>	<b>13,41</b>	<b>16,94</b>	<b>74,61</b>	<b>81,31</b>	<b>79,97</b>	<b>86,67</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
555	ACK 90%	5,36		23,05	25,73	25,19	27,87
	<b>Summa:</b>	<b>11,32</b>	<b>15,40</b>	<b>64,07</b>	<b>69,73</b>	<b>68,61</b>	<b>74,27</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
552□	15%	1,17		5,03	5,62	5,50	6,08
585	ACK 25%	2,24		9,63	10,75	10,53	11,65
	<b>Summa:</b>	<b>11,18</b>	<b>6,16</b>	<b>54,23</b>	<b>59,83</b>	<b>58,71</b>	<b>64,29</b>



	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
552□	15%	1,40		6,02	6,72	6,58	7,28
585	ACK 25%	2,68		11,52	12,86	12,60	13,94
	<b>Summa:</b>	<b>13,40</b>	<b>9,24</b>	<b>66,86</b>	<b>73,56</b>	<b>72,22</b>	<b>78,92</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
552□	15%	1,75		7,53	8,40	8,23	9,10
585	ACK 25%	3,35		14,41	16,08	15,75	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,76</b>	<b>16,94</b>	<b>89,02</b>	<b>97,39</b>	<b>95,72</b>	<b>104,09</b>
<b>67-00042</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
585	ACK 25%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
555	ACK 90%	6,71		28,85	32,21	31,54	34,89
	<b>Summa:</b>	<b>14,16</b>	<b>15,40</b>	<b>76,28</b>	<b>83,36</b>	<b>81,96</b>	<b>89,04</b>
<b>67-00043</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
303TUL	Lasering färdigs utv	5,18	14,90	37,17	39,76	39,25	41,84
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>29,70</b>	<b>70,93</b>	<b>75,73</b>	<b>74,78</b>	<b>79,57</b>
<b>67-00043</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,46</b>	<b>20,93</b>	<b>22,85</b>	<b>22,46</b>	<b>24,37</b>
<b>67-00043</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	4,88	12,45	13,33	13,15	14,03
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	4,92	13,82	14,86	14,65	15,68
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>9,80</b>	<b>26,27</b>	<b>28,19</b>	<b>27,80</b>	<b>29,71</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00043</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	6,66	14,23	15,11	14,93	15,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	6,71	15,61	16,65	16,44	17,47
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>13,37</b>	<b>29,84</b>	<b>31,76</b>	<b>31,37</b>	<b>33,28</b>
<b>67-00043</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,46</b>	<b>20,93</b>	<b>22,85</b>	<b>22,46</b>	<b>24,37</b>
<b>67-00043</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,34</b>	<b>21,81</b>	<b>23,73</b>	<b>23,34</b>	<b>25,25</b>
<b>67-00043</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
303TUL	Lasering färdigs utv	3,11	5,22	18,59	20,15	19,84	21,39
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>10,40</b>	<b>35,16</b>	<b>38,05</b>	<b>37,48</b>	<b>40,35</b>
<b>67-00043</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,34</b>	<b>21,81</b>	<b>23,73</b>	<b>23,34</b>	<b>25,25</b>
<b>67-00043</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
303TUL	Lasering färdigs utv	2,33	5,96	15,98	17,14	16,91	18,08
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>11,88</b>	<b>30,41</b>	<b>32,56</b>	<b>32,14</b>	<b>34,30</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00043</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
	<b>Summa:</b>	<b>10,25</b>	<b>34,40</b>	<b>78,47</b>	<b>83,60</b>	<b>82,58</b>	<b>87,70</b>

<b>67-00043</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>5,34</b>	<b>22,93</b>	<b>24,98</b>	<b>24,56</b>	<b>26,60</b>

<b>67-00043</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,22	14,12	15,16	14,95	15,98
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>10,40</b>	<b>27,99</b>	<b>30,04</b>	<b>29,62</b>	<b>31,66</b>

<b>67-00043</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	5,92	13,49	14,37	14,19	15,07
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,96	14,86	15,90	15,69	16,72
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>11,88</b>	<b>29,47</b>	<b>31,52</b>	<b>31,10</b>	<b>33,14</b>

<b>67-00043</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
554	ACK 70%	7,18		30,87	34,46	33,75	37,34
	<b>Summa:</b>	<b>17,43</b>	<b>34,40</b>	<b>109,34</b>	<b>118,06</b>	<b>116,33</b>	<b>125,04</b>

<b>67-00043</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
	<b>Summa:</b>	<b>15,38</b>	<b>13,76</b>	<b>79,90</b>	<b>87,59</b>	<b>86,04</b>	<b>93,73</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
	<b>Summa:</b>	<b>18,45</b>	<b>20,64</b>	<b>99,98</b>	<b>109,20</b>	<b>107,35</b>	<b>116,58</b>
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
	<b>Summa:</b>	<b>23,07</b>	<b>37,84</b>	<b>137,05</b>	<b>148,58</b>	<b>146,26</b>	<b>157,80</b>
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
555	ACK 90%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	<b>Summa:</b>	<b>19,48</b>	<b>34,40</b>	<b>118,16</b>	<b>127,90</b>	<b>125,96</b>	<b>135,70</b>
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
552□	15%	1,17		5,03	5,62	5,50	6,08
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
585	ACK 25%	4,18		17,97	20,06	19,65	21,74
	<b>Summa:</b>	<b>20,89</b>	<b>12,32</b>	<b>102,14</b>	<b>112,60</b>	<b>110,51</b>	<b>120,94</b>
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
585	ACK 25%	4,27		18,36	20,50	20,07	22,20
	<b>Summa:</b>	<b>21,34</b>	<b>22,80</b>	<b>114,56</b>	<b>125,23</b>	<b>123,10</b>	<b>133,77</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>67-00043</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohylv utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TOL	Laser färd ohylv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
585	ACK 25%	5,77		24,81	27,70	27,12	30,00
	<b>Summa:</b>	<b>28,84</b>	<b>37,84</b>	<b>161,86</b>	<b>176,28</b>	<b>173,38</b>	<b>187,80</b>

<b>67-00043</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohylv utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohylv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
585	ACK 25%	2,56		11,01	12,29	12,03	13,31
555	ACK 90%	11,53		49,58	55,34	54,19	59,96
	<b>Summa:</b>	<b>24,34</b>	<b>34,40</b>	<b>139,06</b>	<b>151,23</b>	<b>148,80</b>	<b>160,97</b>

<b>67-06500</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
	<b>Summa:</b>	<b>4,41</b>	<b>14,80</b>	<b>33,76</b>	<b>35,97</b>	<b>35,53</b>	<b>37,73</b>

<b>67-06500</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>2,66</b>	<b>10,23</b>	<b>11,11</b>	<b>10,93</b>	<b>11,81</b>

<b>67-06500</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	4,88	12,45	13,33	13,15	14,03
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>4,88</b>	<b>12,45</b>	<b>13,33</b>	<b>13,15</b>	<b>14,03</b>

<b>67-06500</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	14,97	15,85	15,67	16,55
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>7,40</b>	<b>14,97</b>	<b>15,85</b>	<b>15,67</b>	<b>16,55</b>

<b>67-06500</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>2,22</b>	<b>9,79</b>	<b>10,67</b>	<b>10,49</b>	<b>11,37</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06500</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>2,66</b>	<b>10,23</b>	<b>11,11</b>	<b>10,93</b>	<b>11,81</b>
<b>67-06500</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,92	17,31	18,64	18,38	19,70
	<b>Summa:</b>	<b>2,65</b>	<b>5,92</b>	<b>17,31</b>	<b>18,64</b>	<b>18,38</b>	<b>19,70</b>
<b>67-06500</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
	<b>Summa:</b>	<b>1,76</b>	<b>2,66</b>	<b>10,23</b>	<b>11,11</b>	<b>10,93</b>	<b>11,81</b>
<b>67-06500</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,33	5,96	15,98	17,14	16,91	18,08
	<b>Summa:</b>	<b>2,33</b>	<b>5,96</b>	<b>15,98</b>	<b>17,14</b>	<b>16,91</b>	<b>18,08</b>
<b>67-06500</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
	<b>Summa:</b>	<b>5,07</b>	<b>19,00</b>	<b>40,80</b>	<b>43,34</b>	<b>42,83</b>	<b>45,36</b>
<b>67-06500</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>2,68</b>	<b>12,91</b>	<b>14,11</b>	<b>13,87</b>	<b>15,05</b>
<b>67-06500</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	5,39	14,29	15,33	15,12	16,15
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>5,39</b>	<b>15,62</b>	<b>16,82</b>	<b>16,58</b>	<b>17,76</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06500</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	8,47	17,37	18,41	18,20	19,23
552□	15%	0,31		1,33	1,49	1,46	1,61
	<b>Summa:</b>	<b>2,38</b>	<b>8,47</b>	<b>18,70</b>	<b>19,90</b>	<b>19,66</b>	<b>20,84</b>
<b>67-06500</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
554	ACK 70%	3,55		15,27	17,04	16,69	18,46
	<b>Summa:</b>	<b>8,62</b>	<b>19,00</b>	<b>56,07</b>	<b>60,38</b>	<b>59,52</b>	<b>63,82</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
	<b>Summa:</b>	<b>7,61</b>	<b>7,60</b>	<b>40,33</b>	<b>44,13</b>	<b>43,36</b>	<b>47,17</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
	<b>Summa:</b>	<b>9,13</b>	<b>11,40</b>	<b>50,66</b>	<b>55,22</b>	<b>54,31</b>	<b>58,88</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
	<b>Summa:</b>	<b>11,41</b>	<b>20,90</b>	<b>69,97</b>	<b>75,67</b>	<b>74,52</b>	<b>80,23</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
555	ACK 90%	4,56		19,61	21,89	21,43	23,71
	<b>Summa:</b>	<b>9,63</b>	<b>19,00</b>	<b>60,41</b>	<b>65,23</b>	<b>64,26</b>	<b>69,07</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
585	ACK 25%	1,90		8,17	9,12	8,93	9,88
	<b>Summa:</b>	<b>9,51</b>	<b>7,60</b>	<b>48,50</b>	<b>53,25</b>	<b>52,29</b>	<b>57,05</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
585	ACK 25%	2,28		9,80	10,94	10,72	11,86
	<b>Summa:</b>	<b>11,41</b>	<b>11,40</b>	<b>60,46</b>	<b>66,16</b>	<b>65,03</b>	<b>70,74</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
585	ACK 25%	2,85		12,25	13,68	13,40	14,82
	<b>Summa:</b>	<b>14,26</b>	<b>20,90</b>	<b>82,22</b>	<b>89,35</b>	<b>87,92</b>	<b>95,05</b>
<b>67-06500</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
585	ACK 25%	1,27		5,46	6,10	5,97	6,60
555	ACK 90%	5,71		24,55	27,41	26,84	29,69
	<b>Summa:</b>	<b>12,05</b>	<b>19,00</b>	<b>70,81</b>	<b>76,85</b>	<b>75,64</b>	<b>81,65</b>
<b>67-06500</b>	<b>Målning med listmask ö 1000 m</b>						
331	Målning listmaskin	0,50	6,30	8,45	8,70	8,65	8,90
	<b>Summa:</b>	<b>0,50</b>	<b>6,30</b>	<b>8,45</b>	<b>8,70</b>	<b>8,65</b>	<b>8,90</b>
<b>67-06500w</b>	<b>Måln med listmask list 10 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	0,95	1,81	1,91	1,89	1,99
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,95</b>	<b>1,81</b>	<b>1,91</b>	<b>1,89</b>	<b>1,99</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06500x</b>	<b>Måln med listmask list 30 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	2,08	2,94	3,04	3,02	3,12
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>2,08</b>	<b>2,94</b>	<b>3,04</b>	<b>3,02</b>	<b>3,12</b>
<b>67-06500y</b>	<b>Måln med listmask list 50 cm</b>						
331	Målning listmaskin	0,20	2,84	3,70	3,80	3,78	3,88
	<b>Summa:</b>	<b>0,20</b>	<b>2,84</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,78</b>	<b>3,88</b>
<b>67-06508</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>10,25</b>	<b>33,80</b>	<b>77,87</b>	<b>83,00</b>	<b>81,98</b>	<b>87,10</b>
<b>67-06508</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	3,42	10,99	11,87	11,69	12,57
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>6,08</b>	<b>23,67</b>	<b>25,72</b>	<b>25,30</b>	<b>27,34</b>
<b>67-06508</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	6,65	14,22	15,10	14,92	15,80
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	14,08	15,12	14,91	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>11,83</b>	<b>29,42</b>	<b>31,47</b>	<b>31,05</b>	<b>33,09</b>
<b>67-06508</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	8,55	16,12	17,00	16,82	17,70
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	6,66	15,56	16,60	16,39	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>15,21</b>	<b>32,80</b>	<b>34,85</b>	<b>34,43</b>	<b>36,47</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06508</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
554	ACK 70%	7,18		30,87	34,46	33,75	37,34
	<b>Summa:</b>	<b>17,43</b>	<b>33,80</b>	<b>108,74</b>	<b>117,46</b>	<b>115,73</b>	<b>124,44</b>
<b>67-06508</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	39,33	43,22	42,44	46,32
	<b>Summa:</b>	<b>15,38</b>	<b>13,52</b>	<b>79,66</b>	<b>87,35</b>	<b>85,80</b>	<b>93,49</b>
<b>67-06508</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
	<b>Summa:</b>	<b>18,45</b>	<b>20,28</b>	<b>99,62</b>	<b>108,84</b>	<b>106,99</b>	<b>116,22</b>
<b>67-06508</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
	<b>Summa:</b>	<b>23,07</b>	<b>37,18</b>	<b>136,39</b>	<b>147,92</b>	<b>145,60</b>	<b>157,14</b>
<b>67-06508</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
555	ACK 90%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	<b>Summa:</b>	<b>19,48</b>	<b>33,80</b>	<b>117,56</b>	<b>127,30</b>	<b>125,36</b>	<b>135,10</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>67-06508</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	11,40	39,87	43,18	42,51	45,82
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	8,88	42,29	46,18	45,40	49,28
585	ACK 25%	3,85		16,56	18,48	18,10	20,02
	<b>Summa:</b>	<b>19,23</b>	<b>20,28</b>	<b>102,98</b>	<b>112,59</b>	<b>110,66</b>	<b>120,27</b>

<b>67-06508</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
585	ACK 25%	4,61		19,82	22,13	21,67	23,97
	<b>Summa:</b>	<b>23,06</b>	<b>20,28</b>	<b>119,44</b>	<b>130,97</b>	<b>128,66</b>	<b>140,19</b>

<b>67-06508</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
585	ACK 25%	5,77		24,81	27,70	27,12	30,00
	<b>Summa:</b>	<b>28,84</b>	<b>37,18</b>	<b>161,20</b>	<b>175,62</b>	<b>172,72</b>	<b>187,14</b>

<b>67-06508</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
585	ACK 25%	2,56		11,01	12,29	12,03	13,31
555	ACK 90%	11,53		49,58	55,34	54,19	59,96
	<b>Summa:</b>	<b>24,34</b>	<b>33,80</b>	<b>138,46</b>	<b>150,63</b>	<b>148,20</b>	<b>160,37</b>

<b>67-06508</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>29,60</b>	<b>70,83</b>	<b>75,63</b>	<b>74,68</b>	<b>79,47</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06508</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,32</b>	<b>21,79</b>	<b>23,71</b>	<b>23,32</b>	<b>25,23</b>
<b>67-06508</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	14,08	15,12	14,91	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>10,36</b>	<b>26,83</b>	<b>28,75</b>	<b>28,36</b>	<b>30,27</b>
<b>67-06508</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	6,66	14,23	15,11	14,93	15,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	6,66	15,56	16,60	16,39	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>13,32</b>	<b>29,79</b>	<b>31,71</b>	<b>31,32</b>	<b>33,23</b>
<b>67-06508</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,44</b>	<b>20,91</b>	<b>22,83</b>	<b>22,44</b>	<b>24,35</b>
<b>67-06508</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,32</b>	<b>21,79</b>	<b>23,71</b>	<b>23,32</b>	<b>25,23</b>
<b>67-06508</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18	18,55	20,11	19,80	21,35
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>10,36</b>	<b>35,12</b>	<b>38,01</b>	<b>37,44</b>	<b>40,31</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06508</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>5,32</b>	<b>21,79</b>	<b>23,71</b>	<b>23,32</b>	<b>25,23</b>
<b>67-06508</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>11,84</b>	<b>30,37</b>	<b>32,52</b>	<b>32,10</b>	<b>34,26</b>
<b>67-06510</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>14,00</b>	<b>44,80</b>	<b>104,99</b>	<b>112,00</b>	<b>110,61</b>	<b>117,60</b>
<b>67-06510</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>8,06</b>	<b>32,10</b>	<b>34,90</b>	<b>34,33</b>	<b>37,12</b>
<b>67-06510</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	12,89	13,77	13,59	14,47
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	14,08	15,12	14,91	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>15,68</b>	<b>39,72</b>	<b>42,52</b>	<b>41,95</b>	<b>44,74</b>
<b>67-06510</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	6,66	14,23	15,11	14,93	15,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	6,84	14,41	15,29	15,11	15,99
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	6,66	15,56	16,60	16,39	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>20,16</b>	<b>44,20</b>	<b>47,00</b>	<b>46,43</b>	<b>49,22</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06510</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>6,72</b>	<b>30,76</b>	<b>33,56</b>	<b>32,99</b>	<b>35,78</b>
<b>67-06510</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>8,06</b>	<b>32,10</b>	<b>34,90</b>	<b>34,33</b>	<b>37,12</b>
<b>67-06510</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32	16,71	18,04	17,78	19,10
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18	18,55	20,11	19,80	21,35
	<b>Summa:</b>	<b>8,41</b>	<b>15,68</b>	<b>51,83</b>	<b>56,05</b>	<b>55,22</b>	<b>59,41</b>
<b>67-06510</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	4,14	11,71	12,59	12,41	13,29
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,26	11,83	12,71	12,53	13,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,14	13,04	14,08	13,87	14,90
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>12,54</b>	<b>36,58</b>	<b>39,38</b>	<b>38,81</b>	<b>41,60</b>
<b>67-06510</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>17,92</b>	<b>44,96</b>	<b>48,10</b>	<b>47,49</b>	<b>50,64</b>
<b>67-06510</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>14,66</b>	<b>49,00</b>	<b>112,03</b>	<b>119,37</b>	<b>117,91</b>	<b>125,23</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

<b>67-06510</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	3,42	10,99	11,87	11,69	12,57
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>8,82</b>	<b>33,98</b>	<b>36,91</b>	<b>36,31</b>	<b>39,23</b>

<b>67-06510</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	6,65	14,22	15,10	14,92	15,80
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	12,89	13,77	13,59	14,47
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	14,08	15,12	14,91	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>17,15</b>	<b>42,31</b>	<b>45,24</b>	<b>44,64</b>	<b>47,56</b>

<b>67-06510</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	8,55	16,12	17,00	16,82	17,70
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	6,84	14,41	15,29	15,11	15,99
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	6,66	15,56	16,60	16,39	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>22,05</b>	<b>47,21</b>	<b>50,14</b>	<b>49,54</b>	<b>52,46</b>

<b>67-06510</b>	<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
554	ACK 70%	10,26		44,12	49,25	48,22	53,35
	<b>Summa:</b>	<b>24,92</b>	<b>49,00</b>	<b>156,15</b>	<b>168,62</b>	<b>166,13</b>	<b>178,58</b>

<b>67-06510</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	34,39	37,70	37,03	40,34
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	34,55	37,86	37,19	40,50
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	39,33	43,22	42,44	46,32
	<b>Summa:</b>	<b>22,00</b>	<b>17,92</b>	<b>112,53</b>	<b>123,53</b>	<b>121,31</b>	<b>132,31</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06510</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	43,26	47,23	46,44	50,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
	<b>Summa:</b>	<b>26,39</b>	<b>29,40</b>	<b>142,88</b>	<b>156,07</b>	<b>153,43</b>	<b>166,63</b>

<b>67-06510</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	59,38	64,34	63,34	68,30
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>53,90</b>	<b>195,77</b>	<b>212,26</b>	<b>208,94</b>	<b>225,44</b>

<b>67-06510</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
552□	15%	0,78		3,35	3,74	3,67	4,06
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
555	ACK 90%	14,00		60,20	67,20	65,80	72,80
	<b>Summa:</b>	<b>29,55</b>	<b>45,40</b>	<b>172,45</b>	<b>187,23</b>	<b>184,30</b>	<b>199,07</b>

<b>67-06510</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	34,55	37,86	37,19	40,50
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	39,33	43,22	42,44	46,32
585	ACK 25%	5,50		23,65	26,40	25,85	28,60
	<b>Summa:</b>	<b>27,50</b>	<b>19,60</b>	<b>137,86</b>	<b>151,61</b>	<b>148,84</b>	<b>162,59</b>

<b>67-06510</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	43,26	47,23	46,44	50,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	48,96	53,62	52,68	57,34
585	ACK 25%	6,60		28,38	31,68	31,02	34,32
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>29,40</b>	<b>171,26</b>	<b>187,75</b>	<b>184,45</b>	<b>200,95</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06510</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	59,38	64,34	63,34	68,30
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	66,42	72,25	71,08	76,91
585	ACK 25%	8,25		35,48	39,60	38,78	42,90
	<b>Summa:</b>	<b>41,24</b>	<b>53,90</b>	<b>231,25</b>	<b>251,86</b>	<b>247,72</b>	<b>268,34</b>
<b>67-06510</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
585	ACK 25%	3,67		15,78	17,62	17,25	19,08
555	ACK 90%	16,50		70,95	79,20	77,55	85,80
	<b>Summa:</b>	<b>34,83</b>	<b>49,00</b>	<b>198,76</b>	<b>216,19</b>	<b>212,71</b>	<b>230,11</b>
<b>67-06542</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
303TUL	Lasering färdigs utv	5,18	14,90	37,17	39,76	39,25	41,84
	<b>Summa:</b>	<b>9,59</b>	<b>29,70</b>	<b>70,93</b>	<b>75,73</b>	<b>74,78</b>	<b>79,57</b>
<b>67-06542</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,46</b>	<b>20,93</b>	<b>22,85</b>	<b>22,46</b>	<b>24,37</b>
<b>67-06542</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	4,88	12,45	13,33	13,15	14,03
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	4,92	13,82	14,86	14,65	15,68
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>9,80</b>	<b>26,27</b>	<b>28,19</b>	<b>27,80</b>	<b>29,71</b>
<b>67-06542</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	6,66	14,23	15,11	14,93	15,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	6,71	15,61	16,65	16,44	17,47
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>13,37</b>	<b>29,84</b>	<b>31,76</b>	<b>31,37</b>	<b>33,28</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06542</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,46</b>	<b>20,93</b>	<b>22,85</b>	<b>22,46</b>	<b>24,37</b>
<b>67-06542</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	4,14	11,71	12,59	12,41	13,29
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	4,17	13,07	14,11	13,90	14,93
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>8,31</b>	<b>24,78</b>	<b>26,70</b>	<b>26,31</b>	<b>28,22</b>
<b>67-06542</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
303TUL	Lasering färdigs utv	3,11	5,22	18,59	20,15	19,84	21,39
	<b>Summa:</b>	<b>5,76</b>	<b>10,40</b>	<b>35,16</b>	<b>38,05</b>	<b>37,48</b>	<b>40,35</b>
<b>67-06542</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>3,83</b>	<b>4,46</b>	<b>20,93</b>	<b>22,85</b>	<b>22,46</b>	<b>24,37</b>
<b>67-06542</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
303TUL	Lasering färdigs utv	2,33	5,96	15,98	17,14	16,91	18,08
	<b>Summa:</b>	<b>4,31</b>	<b>11,88</b>	<b>30,41</b>	<b>32,56</b>	<b>32,14</b>	<b>34,30</b>
<b>67-06542</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
	<b>Summa:</b>	<b>10,25</b>	<b>34,40</b>	<b>78,47</b>	<b>83,60</b>	<b>82,58</b>	<b>87,70</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06542</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	2,85	10,42	11,30	11,12	12,00
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	2,31	11,21	12,25	12,04	13,07
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>5,16</b>	<b>22,75</b>	<b>24,80</b>	<b>24,38</b>	<b>26,42</b>
<b>67-06542</b>	<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	6,65	14,22	15,10	14,92	15,80
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	5,39	14,29	15,33	15,12	16,15
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>12,04</b>	<b>29,63</b>	<b>31,68</b>	<b>31,26</b>	<b>33,30</b>
<b>67-06542</b>	<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	8,55	16,12	17,00	16,82	17,70
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	6,93	15,83	16,87	16,66	17,69
	<b>Summa:</b>	<b>4,09</b>	<b>15,48</b>	<b>33,07</b>	<b>35,12</b>	<b>34,70</b>	<b>36,74</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
	<b>Summa:</b>	<b>15,38</b>	<b>13,76</b>	<b>79,90</b>	<b>87,59</b>	<b>86,04</b>	<b>93,73</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
	<b>Summa:</b>	<b>18,45</b>	<b>20,64</b>	<b>99,98</b>	<b>109,20</b>	<b>107,35</b>	<b>116,58</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
	<b>Summa:</b>	<b>23,07</b>	<b>37,84</b>	<b>137,05</b>	<b>148,58</b>	<b>146,26</b>	<b>157,80</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
555	ACK 90%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	<b>Summa:</b>	<b>19,48</b>	<b>34,40</b>	<b>118,16</b>	<b>127,90</b>	<b>125,96</b>	<b>135,70</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
585	ACK 25%	3,85		16,56	18,48	18,10	20,02
	<b>Summa:</b>	<b>19,23</b>	<b>13,76</b>	<b>96,46</b>	<b>106,07</b>	<b>104,14</b>	<b>113,75</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
585	ACK 25%	4,61		19,82	22,13	21,67	23,97
	<b>Summa:</b>	<b>23,06</b>	<b>20,64</b>	<b>119,80</b>	<b>131,33</b>	<b>129,02</b>	<b>140,55</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
585	ACK 25%	5,77		24,81	27,70	27,12	30,00
	<b>Summa:</b>	<b>28,84</b>	<b>37,84</b>	<b>161,86</b>	<b>176,28</b>	<b>173,38</b>	<b>187,80</b>
<b>67-06542</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
585	ACK 25%	2,56		11,01	12,29	12,03	13,31
555	ACK 90%	11,53		49,58	55,34	54,19	59,96
	<b>Summa:</b>	<b>24,34</b>	<b>34,40</b>	<b>139,06</b>	<b>151,23</b>	<b>148,80</b>	<b>160,97</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06543</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
303TUL	Lasering färdigs utv	5,18	14,90	37,17	39,76	39,25	41,84
	<b>Summa:</b>	<b>14,00</b>	<b>44,50</b>	<b>104,69</b>	<b>111,70</b>	<b>110,31</b>	<b>117,30</b>
<b>67-06543</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>8,00</b>	<b>32,04</b>	<b>34,84</b>	<b>34,27</b>	<b>37,06</b>
<b>67-06543</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	5,22	14,12	15,16	14,95	15,98
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>15,58</b>	<b>39,62</b>	<b>42,42</b>	<b>41,85</b>	<b>44,64</b>
<b>67-06543</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	14,97	15,85	15,67	16,55
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	14,97	15,85	15,67	16,55
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	7,45	16,35	17,39	17,18	18,21
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>22,25</b>	<b>46,29</b>	<b>49,09</b>	<b>48,52</b>	<b>51,31</b>
<b>67-06543</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,24	11,14	12,18	11,97	13,00
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>6,68</b>	<b>30,72</b>	<b>33,52</b>	<b>32,95</b>	<b>35,74</b>
<b>67-06543</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>8,00</b>	<b>32,04</b>	<b>34,84</b>	<b>34,27</b>	<b>37,06</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06543g</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
303TUL	Lasering färdigs utv	3,11	5,22	18,59	20,15	19,84	21,39
	<b>Summa:</b>	<b>8,41</b>	<b>15,58</b>	<b>51,73</b>	<b>55,95</b>	<b>55,12</b>	<b>59,31</b>
<b>67-06543</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUL	Lasering färdigs utv	2,07	2,68	11,58	12,62	12,41	13,44
	<b>Summa:</b>	<b>5,59</b>	<b>8,00</b>	<b>32,04</b>	<b>34,84</b>	<b>34,27</b>	<b>37,06</b>
<b>67-06543</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
303TUL	Lasering färdigs utv	2,33	5,96	15,98	17,14	16,91	18,08
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>17,80</b>	<b>44,84</b>	<b>47,98</b>	<b>47,37</b>	<b>50,52</b>
<b>67-06543</b>	<b>Ohyvlat trä m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
	<b>Summa:</b>	<b>14,66</b>	<b>53,40</b>	<b>116,43</b>	<b>123,77</b>	<b>122,31</b>	<b>129,63</b>
<b>67-06543</b>	<b>Ohyvlat trä list 10 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	3,42	10,99	11,87	11,69	12,57
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	3,42	10,99	11,87	11,69	12,57
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	2,77	11,67	12,71	12,50	13,53
	<b>Summa:</b>	<b>5,85</b>	<b>9,61</b>	<b>34,77</b>	<b>37,70</b>	<b>37,10</b>	<b>40,02</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06543</b>		<b>Ohyvlat trä list 30 cm</b>					
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	6,65	14,22	15,10	14,92	15,80
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	6,65	14,22	15,10	14,92	15,80
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	5,39	14,29	15,33	15,12	16,15
<b>Summa:</b>		<b>5,85</b>	<b>18,69</b>	<b>43,85</b>	<b>46,78</b>	<b>46,18</b>	<b>49,10</b>
<b>67-06543</b>		<b>Ohyvlat trä list 50 cm</b>					
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
552□	15%	0,26		1,12	1,25	1,22	1,35
302TOL	Lasering ohyvl utv	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
303TOL	Laser färd ohyv utv	2,07	6,16	15,06	16,10	15,89	16,92
<b>Summa:</b>		<b>5,85</b>	<b>21,36</b>	<b>46,52</b>	<b>49,45</b>	<b>48,85</b>	<b>51,77</b>
<b>67-06543</b>		<b>Ohyv panel med spår ö 7 mm</b>					
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
554	ACK 70%	10,26		44,12	49,25	48,22	53,35
<b>Summa:</b>		<b>24,92</b>	<b>53,40</b>	<b>160,55</b>	<b>173,02</b>	<b>170,53</b>	<b>182,98</b>
<b>67-06543</b>		<b>Taksprång u tass 35 cm</b>					
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
<b>Summa:</b>		<b>22,00</b>	<b>21,36</b>	<b>115,97</b>	<b>126,97</b>	<b>124,75</b>	<b>135,75</b>
<b>67-06543</b>		<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>					
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
<b>Summa:</b>		<b>26,39</b>	<b>32,04</b>	<b>145,52</b>	<b>158,71</b>	<b>156,07</b>	<b>169,27</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön    Material					
<b>67-06543</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>58,74</b>	<b>200,61</b>	<b>217,10</b>	<b>213,78</b>	<b>230,28</b>

<b>67-06543</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
555	ACK 90%	13,19		56,72	63,31	61,99	68,59
	<b>Summa:</b>	<b>27,85</b>	<b>53,40</b>	<b>173,15</b>	<b>187,08</b>	<b>184,30</b>	<b>198,22</b>

<b>67-06543</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
552□	15%	0,99		4,26	4,75	4,65	5,15
302TOL	Lasering ohyvl utv	6,62	7,60	36,07	39,38	38,71	42,02
303TOL	Laser färd ohyv utv	7,77	6,16	39,57	43,46	42,68	46,56
585	ACK 25%	5,50		23,65	26,40	25,85	28,60
	<b>Summa:</b>	<b>27,50</b>	<b>21,36</b>	<b>139,62</b>	<b>153,37</b>	<b>150,60</b>	<b>164,35</b>

<b>67-06543</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
552□	15%	1,19		5,12	5,71	5,59	6,19
302TOL	Lasering ohyvl utv	7,94	11,40	45,54	49,51	48,72	52,69
303TOL	Laser färd ohyv utv	9,32	9,24	49,32	53,98	53,04	57,70
585	ACK 25%	6,60		28,38	31,68	31,02	34,32
	<b>Summa:</b>	<b>32,99</b>	<b>32,04</b>	<b>173,90</b>	<b>190,39</b>	<b>187,09</b>	<b>203,59</b>

<b>67-06543</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
552□	15%	1,49		6,41	7,15	7,00	7,75
302TOL	Lasering ohyvl utv	9,92	20,90	63,56	68,52	67,52	72,48
303TOL	Laser färd ohyv utv	11,66	16,94	67,08	72,91	71,74	77,57
585	ACK 25%	8,25		35,48	39,60	38,78	42,90
	<b>Summa:</b>	<b>41,24</b>	<b>58,74</b>	<b>236,09</b>	<b>256,70</b>	<b>252,56</b>	<b>273,18</b>



		<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
		Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06543</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
552□	15%	0,66		2,84	3,17	3,10	3,43
302TOL	Lasering ohyvl utv	4,41	19,00	37,96	40,17	39,73	41,93
303TOL	Laser färd ohyv utv	5,18	15,40	37,67	40,26	39,75	42,34
585	ACK 25%	3,67		15,78	17,62	17,25	19,08
555	ACK 90%	16,50		70,95	79,20	77,55	85,80
	<b>Summa:</b>	<b>34,83</b>	<b>53,40</b>	<b>203,16</b>	<b>220,59</b>	<b>217,11</b>	<b>234,51</b>
<b>67-06710</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUL	Lasering färdigs utv	5,18	14,90	37,17	39,76	39,25	41,84
	<b>Summa:</b>	<b>17,86</b>	<b>48,40</b>	<b>125,19</b>	<b>134,13</b>	<b>132,35</b>	<b>141,27</b>
<b>67-06710</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,82</b>	<b>39,48</b>	<b>43,05</b>	<b>42,33</b>	<b>45,89</b>
<b>67-06710</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,09	8,86	8,71	9,48
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	12,75	13,63	13,45	14,33
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	12,89	13,77	13,59	14,47
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	14,08	15,12	14,91	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>17,15</b>	<b>47,81</b>	<b>51,38</b>	<b>50,66</b>	<b>54,22</b>
<b>67-06710</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
123TU	Ispackling utv	1,54	1,89	8,51	9,28	9,13	9,90
302TUL	Lasering utv	1,76	6,66	14,23	15,11	14,93	15,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	6,84	14,41	15,29	15,11	15,99
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	6,66	15,56	16,60	16,39	17,42
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>22,05</b>	<b>52,71</b>	<b>56,28</b>	<b>55,56</b>	<b>59,12</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06710</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,15	7,92	7,77	8,54
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>7,25</b>	<b>37,91</b>	<b>41,48</b>	<b>40,76</b>	<b>44,32</b>
<b>67-06710</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>7,35</b>	<b>38,01</b>	<b>41,58</b>	<b>40,86</b>	<b>44,42</b>
<b>67-06710</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
123TU	Ispackling utv	2,32	1,26	11,24	12,40	12,16	13,32
302TUL	Lasering utv	2,65	4,44	15,83	17,16	16,90	18,22
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	4,56	15,95	17,28	17,02	18,34
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	4,44	17,81	19,37	19,06	20,61
	<b>Summa:</b>	<b>10,73</b>	<b>14,70</b>	<b>60,83</b>	<b>66,21</b>	<b>65,14</b>	<b>70,49</b>
<b>67-06710</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,82</b>	<b>39,48</b>	<b>43,05</b>	<b>42,33</b>	<b>45,89</b>
<b>67-06710</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68	9,16	10,03	9,86	10,73
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>8,03</b>	<b>19,60</b>	<b>54,12</b>	<b>58,13</b>	<b>57,35</b>	<b>61,37</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06808</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>17,86</b>	<b>48,30</b>	<b>125,09</b>	<b>134,03</b>	<b>132,25</b>	<b>141,17</b>

<b>67-06808</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>8,82</b>	<b>39,48</b>	<b>43,05</b>	<b>42,33</b>	<b>45,89</b>

<b>67-06808</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
123TU	Ispackling utv	1,54	1,39	8,01	8,78	8,63	9,40
302TUL	Lasering utv	1,76	4,88	12,45	13,33	13,15	14,03
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,88	13,78	14,82	14,61	15,64
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>16,17</b>	<b>46,83</b>	<b>50,40</b>	<b>49,68</b>	<b>53,24</b>

<b>67-06808</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	8,72	9,49	9,34	10,11
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	14,97	15,85	15,67	16,55
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	16,30	17,34	17,13	18,16
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>24,50</b>	<b>55,16</b>	<b>58,73</b>	<b>58,01</b>	<b>61,57</b>

<b>67-06808</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>7,35</b>	<b>38,01</b>	<b>41,58</b>	<b>40,86</b>	<b>44,42</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06808</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>8,67</b>	<b>9,58</b>	<b>46,86</b>	<b>51,20</b>	<b>50,33</b>	<b>54,66</b>
<b>67-06808</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	3,80	15,19	16,52	16,26	17,58
123TU	Ispackling utv	2,32	1,05	11,03	12,19	11,95	13,11
302TUL	Lasering utv	2,65	3,70	15,09	16,42	16,16	17,48
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	3,70	17,07	18,63	18,32	19,87
	<b>Summa:</b>	<b>10,73</b>	<b>12,25</b>	<b>58,38</b>	<b>63,76</b>	<b>62,69</b>	<b>68,04</b>
<b>67-06808</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,54	2,28	8,90	9,67	9,52	10,29
123T	Ispackling	1,35	0,53	6,34	7,01	6,88	7,55
302TUL	Lasering utv	1,54	2,22	8,84	9,61	9,46	10,23
303TUK	Färdigstr klarl utv	1,81	2,22	10,00	10,91	10,73	11,63
	<b>Summa:</b>	<b>6,24</b>	<b>7,25</b>	<b>34,08</b>	<b>37,20</b>	<b>36,59</b>	<b>39,70</b>
<b>67-06808</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68	9,16	10,03	9,86	10,73
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>8,03</b>	<b>19,60</b>	<b>54,12</b>	<b>58,13</b>	<b>57,35</b>	<b>61,37</b>
<b>67-06810</b>	<b>Hyvlat trä m2</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	20,80	22,73	22,34	24,27
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	33,76	35,97	35,53	37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	37,07	39,66	39,15	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>22,27</b>	<b>64,20</b>	<b>159,95</b>	<b>171,10</b>	<b>168,88</b>	<b>180,00</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06810</b>	<b>Hyvlat trä list 10 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>8,89</b>	<b>9,63</b>	<b>47,86</b>	<b>52,31</b>	<b>51,41</b>	<b>55,85</b>

<b>67-06810</b>	<b>Hyvlat trä list 30 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	5,02	13,53	14,52	14,33	15,32
123TU	Ispackling utv	1,74	1,39	8,87	9,74	9,57	10,44
302TUL	Lasering utv	1,98	4,88	13,39	14,38	14,19	15,18
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	5,02	13,53	14,52	14,33	15,32
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	4,88	14,90	16,06	15,83	17,00
	<b>Summa:</b>	<b>10,01</b>	<b>21,19</b>	<b>64,22</b>	<b>69,22</b>	<b>68,25</b>	<b>73,26</b>

<b>67-06810</b>	<b>Hyvlat trä list 50 cm</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	8,72	9,49	9,34	10,11
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	14,97	15,85	15,67	16,55
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	16,30	17,34	17,13	18,16
	<b>Summa:</b>	<b>8,89</b>	<b>32,10</b>	<b>70,33</b>	<b>74,78</b>	<b>73,88</b>	<b>78,32</b>

<b>67-06810</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	7,25	8,02	7,87	8,64
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	9,79	10,67	10,49	11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	11,12	12,16	11,95	12,98
	<b>Summa:</b>	<b>8,89</b>	<b>9,63</b>	<b>47,86</b>	<b>52,31</b>	<b>51,41</b>	<b>55,85</b>

<b>67-06810</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>8,89</b>	<b>11,56</b>	<b>49,79</b>	<b>54,24</b>	<b>53,34</b>	<b>57,78</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06810</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32	16,71	18,04	17,78	19,10
123TU	Ispackling utv	2,32	1,47	11,45	12,61	12,37	13,53
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18	16,57	17,90	17,64	18,96
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32	16,71	18,04	17,78	19,10
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18	18,55	20,11	19,80	21,35
	<b>Summa:</b>	<b>13,38</b>	<b>22,47</b>	<b>79,99</b>	<b>86,70</b>	<b>85,37</b>	<b>92,04</b>
<b>67-06810</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	7,38	8,15	8,00	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	10,23	11,11	10,93	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	10,31	11,19	11,01	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	11,56	12,60	12,39	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>8,89</b>	<b>11,56</b>	<b>49,79</b>	<b>54,24</b>	<b>53,34</b>	<b>57,78</b>
<b>67-06810</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68	9,16	10,03	9,86	10,73
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	14,43	15,42	15,23	16,22
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	14,59	15,58	15,39	16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	15,94	17,10	16,87	18,04
	<b>Summa:</b>	<b>10,01</b>	<b>25,68</b>	<b>68,71</b>	<b>73,71</b>	<b>72,74</b>	<b>77,75</b>
<b>966-10010</b>	<b>Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>37,73</b>	<b>35,60</b>	<b>197,84</b>	<b>216,71</b>	<b>212,93</b>	<b>231,79</b>
<b>966-10010</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,56		11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74		12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,42</b>	<b>71,31</b>	<b>78,85</b>	<b>77,34</b>	<b>84,89</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10010</b>		<b>Bef trä list 30 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>12,46</b>	<b>77,35</b>	<b>84,89</b>	<b>83,38</b>	<b>90,93</b>
<b>966-10010</b>		<b>Bef trä list 50 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>17,80</b>	<b>82,69</b>	<b>90,23</b>	<b>88,72</b>	<b>96,27</b>
<b>966-10010</b>		<b>Fönsterbåge</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>5,34</b>	<b>70,23</b>	<b>77,77</b>	<b>76,26</b>	<b>83,81</b>
<b>966-10010</b>		<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,42</b>	<b>71,31</b>	<b>78,85</b>	<b>77,34</b>	<b>84,89</b>
<b>966-10010</b>		<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
001T	Borttagn färg	15,42	1,86	75,88		82,04	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
302TU	Strykning utv	2,65	4,26	16,98		18,04	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	4,56	19,49		20,73	
	<b>Summa:</b>	<b>22,64</b>	<b>10,68</b>	<b>108,03</b>	<b>119,35</b>	<b>117,09</b>	<b>128,41</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,42</b>	<b>71,31</b>	<b>78,85</b>	<b>77,34</b>	<b>84,89</b>
<b>966-10010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,48	58,02		62,64	
151T	Avslipning	0,55		2,64		2,86	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	15,18		15,98	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>16,98</b>	<b>14,24</b>	<b>87,26</b>	<b>95,74</b>	<b>94,06</b>	<b>102,54</b>
<b>966-10010</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>44,45</b>	<b>35,60</b>	<b>226,74</b>	<b>248,96</b>	<b>244,51</b>	<b>266,74</b>
<b>966-10010</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>56,60</b>	<b>14,24</b>	<b>257,63</b>	<b>285,92</b>	<b>280,26</b>	<b>308,56</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

**966-10010    Taksprång u tass 35-70 cm**

001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77	244,27
151T	Avslipning	2,20		10,56	11,44
105T	Uppskrapning	2,20		10,56	11,44
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63	49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86	57,58
	<b>Summa:</b>	<b>67,92</b>	<b>21,36</b>	<b>313,42</b>	<b>347,38</b>
				<b>340,58</b>	<b>374,54</b>

**966-10010    Taksprång u tass 70-120 cm**

001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40	307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20	14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20	14,30
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24	67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69	77,35
	<b>Summa:</b>	<b>84,91</b>	<b>39,16</b>	<b>404,27</b>	<b>446,73</b>
				<b>438,24</b>	<b>480,69</b>

**966-10010    Taksprång u tass m2**

001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
555	ACK 90%	33,96		163,01	176,59
	<b>Summa:</b>	<b>71,69</b>	<b>35,60</b>	<b>343,87</b>	<b>379,72</b>
				<b>372,54</b>	<b>408,38</b>

**966-10010    Taksprång m tass 35 cm**

001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52	202,94
151T	Avslipning	1,83		8,78	9,52
105T	Uppskrapning	1,83		8,78	9,52
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46	40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38	46,48
585	ACK 25%	14,15		67,92	73,58
	<b>Summa:</b>	<b>70,75</b>	<b>14,24</b>	<b>318,48</b>	<b>353,84</b>
				<b>346,77</b>	<b>382,14</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10010    Taksprång m tass 35-70 cm</b>							
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	16,98		81,50		88,30	
	<b>Summa:</b>	<b>84,90</b>	<b>21,36</b>	<b>386,43</b>	<b>428,88</b>	<b>420,39</b>	<b>462,84</b>
<b>966-10010    Taksprång m tass 70-120 cm</b>							
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	21,23		101,90		110,40	
	<b>Summa:</b>	<b>106,14</b>	<b>39,16</b>	<b>495,56</b>	<b>548,63</b>	<b>538,02</b>	<b>591,09</b>
<b>966-10010    Taksprång m tass m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	9,43		45,26		49,04	
555	ACK 90%	42,44		203,71		220,69	
	<b>Summa:</b>	<b>89,60</b>	<b>35,60</b>	<b>420,88</b>	<b>465,68</b>	<b>456,72</b>	<b>501,52</b>
<b>966-10013    Bef trä m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>42,14</b>	<b>49,80</b>	<b>231,00</b>	<b>252,08</b>	<b>247,86</b>	<b>268,92</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10013</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>8,98</b>	<b>81,44</b>	<b>89,86</b>	<b>88,17</b>	<b>96,60</b>
<b>966-10013</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>17,43</b>	<b>89,89</b>	<b>98,31</b>	<b>96,62</b>	<b>105,05</b>
<b>966-10013</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>24,90</b>	<b>97,36</b>	<b>105,78</b>	<b>104,09</b>	<b>112,52</b>
<b>966-10013</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>51,95</b>	<b>49,80</b>	<b>273,19</b>	<b>299,16</b>	<b>293,96</b>	<b>319,94</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10013    Taksprång u tass 35 cm</b>							
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>63,22</b>	<b>19,92</b>	<b>291,78</b>	<b>323,38</b>	<b>317,05</b>	<b>348,66</b>
<b>966-10013    Taksprång u tass 35-70 cm</b>							
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>75,86</b>	<b>29,88</b>	<b>356,08</b>	<b>394,01</b>	<b>386,42</b>	<b>424,35</b>
<b>966-10013    Taksprång u tass 70-120 cm</b>							
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>54,78</b>	<b>462,55</b>	<b>509,97</b>	<b>500,48</b>	<b>547,89</b>
<b>966-10013    Taksprång u tass m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	37,93		182,06		197,24	
	<b>Summa:</b>	<b>80,07</b>	<b>49,80</b>	<b>394,10</b>	<b>434,14</b>	<b>426,13</b>	<b>466,16</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-10013</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	15,81		75,89		82,21	
	<b>Summa:</b>	<b>79,03</b>	<b>19,92</b>	<b>359,76</b>	<b>399,27</b>	<b>391,36</b>	<b>430,87</b>
<b>966-10013</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	18,97		91,06		98,64	
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>29,88</b>	<b>437,65</b>	<b>485,07</b>	<b>475,58</b>	<b>522,99</b>
<b>966-10013</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	23,71		113,81		123,29	
	<b>Summa:</b>	<b>118,54</b>	<b>54,78</b>	<b>564,50</b>	<b>623,78</b>	<b>611,92</b>	<b>671,18</b>
<b>966-10013</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	10,54		50,59		54,81	
555	ACK 90%	47,41		227,57		246,53	
	<b>Summa:</b>	<b>100,09</b>	<b>49,80</b>	<b>480,18</b>	<b>530,24</b>	<b>520,23</b>	<b>570,26</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14410</b>	<b>Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80		34,97		36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>42,14</b>	<b>49,40</b>		<b>230,60</b>	<b>251,68</b>	<b>247,46</b> <b>268,52</b>
<b>966-14410</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122TU	Grundning utv	1,76	2,48		10,93		11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56		11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74		12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>8,90</b>		<b>81,36</b>	<b>89,78</b>	<b>88,09</b> <b>96,52</b>
<b>966-14410</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,17		51,51		55,63
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122TU	Grundning utv	1,76	4,83		13,28		13,98
302TU	Strykning utv	1,76	4,97		13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32		15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>17,29</b>		<b>89,75</b>	<b>98,17</b>	<b>96,48</b> <b>104,91</b>
<b>966-14410</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122TU	Grundning utv	1,76	6,90		15,35		16,05
302TU	Strykning utv	1,76	7,10		15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60		17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>24,70</b>		<b>97,16</b>	<b>105,58</b>	<b>103,89</b> <b>112,32</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14410</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>8,90</b>	<b>81,36</b>	<b>89,78</b>	<b>88,09</b>	<b>96,52</b>
<b>966-14410</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>8,90</b>	<b>81,36</b>	<b>89,78</b>	<b>88,09</b>	<b>96,52</b>
<b>966-14410</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	1,24	75,26		81,42	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
122TU	Grundning utv	2,65	2,76	15,48		16,54	
302TU	Strykning utv	2,65	2,84	15,56		16,62	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,04	17,97		19,21	
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>9,88</b>	<b>118,62</b>	<b>131,27</b>	<b>128,75</b>	<b>141,39</b>
<b>966-14410</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>8,90</b>	<b>81,36</b>	<b>89,78</b>	<b>88,09</b>	<b>96,52</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14410</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,17		57,71		62,33
151T	Avslipning	0,55			2,64		2,86
105T	Uppskrapning	0,55			2,64		2,86
122TU	Grundning utv	1,98	4,83		14,33		15,13
302TU	Strykning utv	1,98	4,97		14,47		15,27
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	5,32		16,50		17,44
	<b>Summa:</b>	<b>18,96</b>	<b>17,29</b>		<b>98,82</b>	<b>108,29</b>	<b>106,42</b> <b>115,89</b>
<b>966-14410</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80		34,97		36,73
554□	70%	3,09			14,83		16,07
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>51,95</b>	<b>49,40</b>		<b>272,79</b>	<b>298,76</b>	<b>293,56</b> <b>319,54</b>
<b>966-14410</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48		187,52		202,94
151T	Avslipning	1,83			8,78		9,52
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
122TU	Grundning utv	6,62	5,52		37,30		39,94
302TU	Strykning utv	6,62	5,68		37,46		40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
	<b>Summa:</b>	<b>63,22</b>	<b>19,76</b>		<b>291,62</b>	<b>323,22</b>	<b>316,89</b> <b>348,50</b>
<b>966-14410</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72		225,77		244,27
151T	Avslipning	2,20			10,56		11,44
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
122TU	Grundning utv	7,94	8,28		46,39		49,57
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>75,86</b>	<b>29,64</b>		<b>355,84</b>	<b>393,77</b>	<b>386,18</b> <b>424,11</b>



			<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
			Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>966-14410</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>				
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40	307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20	14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20	14,30
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80	66,76
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24	67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69	77,35
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>54,34</b>	<b>462,11</b>	<b>509,53</b>
				<b>500,04</b>	<b>547,45</b>

<b>966-14410</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>				
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97	36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
555	ACK 90%	37,93		182,06	197,24
	<b>Summa:</b>	<b>80,07</b>	<b>49,40</b>	<b>393,70</b>	<b>433,74</b>
				<b>425,73</b>	<b>465,76</b>

<b>966-14410</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>				
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52	202,94
151T	Avslipning	1,83		8,78	9,52
105T	Uppskrapning	1,83		8,78	9,52
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30	39,94
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46	40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38	46,48
585	ACK 25%	15,81		75,89	82,21
	<b>Summa:</b>	<b>79,03</b>	<b>19,76</b>	<b>359,60</b>	<b>399,11</b>
				<b>391,20</b>	<b>430,71</b>

<b>966-14410</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>				
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77	244,27
151T	Avslipning	2,20		10,56	11,44
105T	Uppskrapning	2,20		10,56	11,44
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39	49,57
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63	49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86	57,58
585	ACK 25%	18,97		91,06	98,64
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>29,64</b>	<b>437,41</b>	<b>484,83</b>
				<b>475,34</b>	<b>522,75</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

	Grundlön	Material				
<b>966-14410</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>					
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35
585	ACK 25%	23,71		113,81		123,29
	<b>Summa:</b>	<b>118,54</b>	<b>54,34</b>	<b>564,06</b>	<b>623,34</b>	<b>611,48</b> <b>670,74</b>

<b>966-14410</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>					
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
585	ACK 25%	10,54		50,59		54,81
555	ACK 90%	47,41		227,57		246,53
	<b>Summa:</b>	<b>100,09</b>	<b>49,40</b>	<b>479,78</b>	<b>529,84</b>	<b>519,83</b> <b>569,86</b>

<b>966-14510</b>	<b>Bef trä m2</b>					
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>46,00</b>	<b>53,60</b>	<b>251,40</b>	<b>274,41</b>	<b>269,80</b> <b>292,79</b>

<b>966-14510</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63
123T	Ispackling	1,54	0,63	8,02		8,64
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,53</b>	<b>88,61</b>	<b>97,80</b>	<b>95,96</b> <b>105,16</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14510</b>		<b>Bef trä list 30 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	4,83	13,28		13,98	
123T	Ispackling	1,54	1,23	8,62		9,24	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
<b>Summa:</b>		<b>18,39</b>	<b>18,52</b>	<b>97,60</b>	<b>106,79</b>	<b>104,95</b>	<b>114,15</b>

<b>966-14510</b>		<b>Bef trä list 50 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	15,35		16,05	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
<b>Summa:</b>		<b>18,39</b>	<b>26,45</b>	<b>105,53</b>	<b>114,72</b>	<b>112,88</b>	<b>122,08</b>

<b>966-14510</b>		<b>Fönsterbåge</b>					
001T	Borttagn färg	8,99	0,81	43,96		47,56	
151T	Avslipning	0,43		2,06		2,24	
105T	Uppskrapning	0,43		2,06		2,24	
122TU	Grundning utv	1,54	1,79	9,18		9,80	
123TU	Ispackling utv	1,35	0,55	7,03		7,57	
302TU	Strykning utv	1,54	1,85	9,24		9,86	
303TU	Färdigstrykning utv	1,81	1,98	10,67		11,39	
<b>Summa:</b>		<b>16,09</b>	<b>6,98</b>	<b>76,17</b>	<b>84,20</b>	<b>82,61</b>	<b>90,66</b>

<b>966-14510</b>		<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123T	Ispackling	1,54	0,63	8,02		8,64	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
<b>Summa:</b>		<b>18,39</b>	<b>9,53</b>	<b>88,61</b>	<b>97,80</b>	<b>95,96</b>	<b>105,16</b>

Övriga landet  
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm  
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

## Trä utv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14510</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17		76,19		82,35
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
122TU	Grundning utv	2,65	4,83		17,55		18,61
123TU	Ispackling utv	2,32	1,47		12,61		13,53
302TU	Strykning utv	2,65	4,97		17,69		18,75
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	5,32		20,25		21,49
	<b>Summa:</b>	<b>27,61</b>	<b>18,76</b>		<b>137,48</b>	<b>151,29</b>	<b>148,53 162,33</b>
<b>966-14510</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122TU	Grundning utv	1,76	2,48		10,93		11,63
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76		8,15		8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56		11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74		12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,66</b>		<b>88,74</b>	<b>97,93</b>	<b>96,09 105,29</b>
<b>966-14510</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17		76,19		82,35
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
122TU	Grundning utv	2,65	4,83		17,55		18,61
123T	Ispackling	2,32	1,23		12,37		13,29
302TU	Strykning utv	2,65	4,97		17,69		18,75
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	5,32		20,25		21,49
	<b>Summa:</b>	<b>27,61</b>	<b>18,52</b>		<b>137,24</b>	<b>151,05</b>	<b>148,29 162,09</b>
<b>966-14510</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80		34,97		36,73
554□	70%	3,09			14,83		16,07
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>55,81</b>	<b>53,60</b>		<b>293,59</b>	<b>321,49</b>	<b>315,90 343,81</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön    Material					
<b>966-14510</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>69,01</b>	<b>21,44</b>	<b>318,20</b>	<b>352,69</b>	<b>345,78</b>	<b>380,29</b>

<b>966-14510</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39		49,57	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>82,81</b>	<b>32,16</b>	<b>388,25</b>	<b>429,65</b>	<b>421,37</b>	<b>462,77</b>

<b>966-14510</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>103,52</b>	<b>58,96</b>	<b>504,10</b>	<b>555,86</b>	<b>545,50</b>	<b>597,26</b>

<b>966-14510</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	41,40		198,72		215,28	
	<b>Summa:</b>	<b>87,40</b>	<b>53,60</b>	<b>429,42</b>	<b>473,13</b>	<b>464,38</b>	<b>508,07</b>

Övriga landet  
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm  
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

**966-14510    Taksprång m tass 35 cm**

001T	Borttagen färg	38,55	2,48	187,52	202,94
151T	Avslipning	1,83		8,78	9,52
105T	Uppskrapning	1,83		8,78	9,52
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30	39,94
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47	31,79
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46	40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38	46,48
585	ACK 25%	17,25		82,80	89,70
<b>Summa:</b>		<b>86,26</b>	<b>21,44</b>	<b>392,38</b>	<b>435,49</b>
				<b>426,86</b>	<b>469,99</b>

**966-14510    Taksprån m tass 35-70 cm**

001T	Borttagen färg	46,26	3,72	225,77	244,27
151T	Avslipning	2,20		10,56	11,44
105T	Uppskrapning	2,20		10,56	11,44
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39	49,57
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88	38,66
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63	49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86	57,58
585	ACK 25%	20,70		99,36	107,64
<b>Summa:</b>		<b>103,51</b>	<b>32,16</b>	<b>477,26</b>	<b>529,01</b>
				<b>518,66</b>	<b>570,41</b>

**966-14510    Taksprång m tass 70-120 cm**

001T	Borttagen färg	57,83	6,82	284,40	307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20	14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20	14,30
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80	66,76
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33	49,81
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24	67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69	77,35
585	ACK 25%	25,88		124,22	134,58
<b>Summa:</b>		<b>129,40</b>	<b>58,96</b>	<b>615,38</b>	<b>680,08</b>
				<b>667,14</b>	<b>731,84</b>

**966-14510    Taksprång m tass m2**

001T	Borttagen färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97	36,73
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
585	ACK 25%	11,50		55,20	59,80
555	ACK 90%	51,75		248,40	269,10
<b>Summa:</b>		<b>109,25</b>	<b>53,60</b>	<b>523,38</b>	<b>578,01</b>
				<b>567,08</b>	<b>621,69</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14512</b>	<b>Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>50,41</b>	<b>67,40</b>	<b>284,16</b>	<b>309,38</b>	<b>304,33</b>	<b>329,52</b>
<b>966-14512</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,94	10,39		11,09	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>11,60</b>	<b>98,25</b>	<b>108,32</b>	<b>106,30</b>	<b>116,38</b>
<b>966-14512</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,29	51,63		55,75	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	5,11	13,56		14,26	
123TU	Ispackling utv	1,54	1,55	8,94		9,56	
122TU	Grundning utv	1,76	5,11	13,56		14,26	
302TU	Strykning utv	1,76	5,25	13,70		14,40	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,62	15,56		16,38	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>24,93</b>	<b>111,58</b>	<b>121,65</b>	<b>119,63</b>	<b>129,71</b>
<b>966-14512</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	15,35		16,05	
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11	
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	15,35		16,05	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>33,70</b>	<b>120,35</b>	<b>130,42</b>	<b>128,40</b>	<b>138,48</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14512</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagen färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,07	10,52		11,22	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64	
122TU	Grundning utv	1,76	2,07	10,52		11,22	
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>10,11</b>	<b>96,76</b>	<b>106,83</b>	<b>104,81</b>	<b>114,89</b>
<b>966-14512</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
001T	Borttagen färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123T	Ispackling	1,54	0,63	8,02		8,64	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>12,01</b>	<b>98,66</b>	<b>108,73</b>	<b>106,71</b>	<b>116,79</b>
<b>966-14512</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
001T	Borttagen färg	15,42	1,86	75,88		82,04	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
122T	Grundning	2,65	3,24	15,96		17,02	
123T	Ispackling	2,32	1,05	12,19		13,11	
122TU	Grundning utv	2,65	4,14	16,86		17,92	
302TU	Strykning utv	2,65	4,26	16,98		18,04	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	4,56	19,49		20,73	
	<b>Summa:</b>	<b>30,26</b>	<b>19,11</b>	<b>149,22</b>	<b>164,36</b>	<b>161,34</b>	<b>176,46</b>
<b>966-14512</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
001T	Borttagen färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123T	Ispackling	1,54	0,63	8,02		8,64	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>20,15</b>	<b>12,01</b>	<b>98,66</b>	<b>108,73</b>	<b>106,71</b>	<b>116,79</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-14512</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17	76,19		82,35	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
122TU	Grundning utv	2,65	4,83	17,55		18,61	
123TU	Ispackling utv	2,32	1,47	12,61		13,53	
302TU	Strykning utv	2,65	4,97	17,69		18,75	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	5,32	20,25		21,49	
	<b>Summa:</b>	<b>27,61</b>	<b>18,76</b>	<b>137,48</b>	<b>151,29</b>	<b>148,53</b>	<b>162,33</b>

<b>966-14512</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
	<b>Summa:</b>	<b>62,00</b>	<b>66,40</b>	<b>333,01</b>	<b>364,01</b>	<b>357,79</b>	<b>388,79</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>75,63</b>	<b>26,96</b>	<b>352,19</b>	<b>389,99</b>	<b>382,41</b>	<b>420,23</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>966-14512</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagen färg	46,26	3,72		225,77		244,27
151T	Avslipning	2,20			10,56		11,44
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
122TU	Grundning utv	7,94	8,28		46,39		49,57
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52		35,88		38,66
122TU	Grundning utv	7,94	8,28		46,39		49,57
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>90,75</b>	<b>40,44</b>		<b>430,67</b>	<b>476,04</b>	<b>466,97</b> <b>512,34</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagen färg	57,83	6,82		284,40		307,54
151T	Avslipning	2,75			13,20		14,30
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
122TU	Grundning utv	9,92	15,18		62,80		66,76
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62		46,33		49,81
122TU	Grundning utv	9,92	15,18		62,80		66,76
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>113,44</b>	<b>74,14</b>		<b>561,94</b>	<b>618,66</b>	<b>607,30</b> <b>664,02</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagen färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80		34,97		36,73
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
122TU	Grundning utv	4,41	13,80		34,97		36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
555	ACK 90%	45,37			217,78		235,92
	<b>Summa:</b>	<b>95,78</b>	<b>67,40</b>		<b>479,25</b>	<b>527,16</b>	<b>517,57</b> <b>565,44</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
001T	Borttagen färg	38,55	2,48		187,52		202,94
151T	Avslipning	1,83			8,78		9,52
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
122TU	Grundning utv	6,62	5,52		37,30		39,94
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68		29,47		31,79
122TU	Grundning utv	6,62	5,52		37,30		39,94
302TU	Strykning utv	6,62	5,68		37,46		40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
	<b>Summa:</b>	<b>75,63</b>	<b>26,96</b>		<b>352,19</b>	<b>389,99</b>	<b>382,41</b> <b>420,23</b>

			<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
			Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>966-14512</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>				
001T	Borttagen färg	46,26	3,72	225,77	244,27
151T	Avslipning	2,20		10,56	11,44
105T	Uppskrapning	2,20		10,56	11,44
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39	49,57
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88	38,66
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39	49,57
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63	49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86	57,58
585	ACK 25%	22,69		108,91	117,99
	<b>Summa:</b>	<b>113,44</b>	<b>40,44</b>	<b>528,24</b>	<b>584,95</b>
				<b>573,61</b>	<b>630,33</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>				
001T	Borttagen färg	57,83	6,82	284,40	307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20	14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20	14,30
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80	66,76
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33	49,81
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80	66,76
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24	67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69	77,35
585	ACK 25%	28,36		136,13	147,47
	<b>Summa:</b>	<b>141,80</b>	<b>74,14</b>	<b>683,89</b>	<b>754,79</b>
				<b>740,59</b>	<b>811,49</b>

<b>966-14512</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>				
001T	Borttagen färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97	36,73
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97	36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
585	ACK 25%	12,60		60,48	65,52
555	ACK 90%	56,71		272,21	294,89
	<b>Summa:</b>	<b>119,72</b>	<b>67,40</b>	<b>582,19</b>	<b>642,07</b>
				<b>630,09</b>	<b>689,93</b>

<b>966-24410</b>	<b>Bef trä m2</b>				
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56	24,44
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97	36,73
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
	<b>Summa:</b>	<b>21,72</b>	<b>44,80</b>	<b>138,19</b>	<b>149,06</b>
				<b>146,89</b>	<b>157,74</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-24410</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,43	18,86		20,40
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>14,40</b>	<b>8,50</b>	<b>70,41</b>	<b>77,62</b>	<b>76,19    83,38</b>
<b>966-24410</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,84	19,27		20,81
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
122TU	Grundning utv	1,76	4,83	13,28		13,98
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>14,40</b>	<b>16,52</b>	<b>78,43</b>	<b>85,64</b>	<b>84,21    91,40</b>
<b>966-24410</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	15,35		16,05
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>14,40</b>	<b>23,60</b>	<b>85,51</b>	<b>92,72</b>	<b>91,29    98,48</b>
<b>966-24410</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
122TU	Grundning utv	1,76	2,07	10,52		11,22
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>8,68</b>	<b>6,72</b>	<b>44,04</b>	<b>48,39</b>	<b>47,52    51,85</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24410</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>8,68</b>	<b>8,07</b>	<b>45,39</b>	<b>49,74</b>	<b>48,87</b>	<b>53,20</b>
<b>966-24410</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,82		13,54		14,66	
122TU	Grundning utv	2,65	3,45	16,17		17,23	
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97	
	<b>Summa:</b>	<b>13,04</b>	<b>11,20</b>	<b>67,26</b>	<b>73,80</b>	<b>72,50</b>	<b>79,00</b>
<b>966-24410</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>8,68</b>	<b>8,07</b>	<b>45,39</b>	<b>49,74</b>	<b>48,87</b>	<b>53,20</b>
<b>966-24410</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02	
122TU	Grundning utv	1,98	5,52	15,02		15,82	
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	15,18		15,98	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>9,77</b>	<b>17,92</b>	<b>59,93</b>	<b>64,81</b>	<b>63,84</b>	<b>68,73</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24410</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
	<b>Summa:</b>	<b>30,22</b>	<b>43,80</b>	<b>173,75</b>	<b>188,86</b>	<b>185,83</b>	<b>200,94</b>
<b>966-24410</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>32,59</b>	<b>17,92</b>	<b>158,07</b>	<b>174,36</b>	<b>171,09</b>	<b>187,38</b>
<b>966-24410</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39		49,57	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>39,10</b>	<b>26,88</b>	<b>195,01</b>	<b>214,56</b>	<b>210,65</b>	<b>230,20</b>
<b>966-24410</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>48,88</b>	<b>49,28</b>	<b>259,47</b>	<b>283,91</b>	<b>279,01</b>	<b>303,45</b>
<b>966-24410</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	19,55		93,84		101,66	
	<b>Summa:</b>	<b>41,27</b>	<b>44,80</b>	<b>222,26</b>	<b>242,90</b>	<b>238,77</b>	<b>259,40</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24410    Taksprång m tass 35 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	8,15		39,12		42,38	
	<b>Summa:</b>	<b>40,74</b>	<b>17,92</b>	<b>193,12</b>	<b>213,48</b>	<b>209,40</b>	<b>229,76</b>
<b>966-24410    Taksprång m tass 35-70 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39		49,57	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	9,78		46,94		50,86	
	<b>Summa:</b>	<b>48,88</b>	<b>26,88</b>	<b>237,06</b>	<b>261,50</b>	<b>256,62</b>	<b>281,06</b>
<b>966-24410    Taksprång m tass 70-120 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	12,22		58,66		63,54	
	<b>Summa:</b>	<b>61,10</b>	<b>49,28</b>	<b>312,02</b>	<b>342,57</b>	<b>336,44</b>	<b>366,99</b>
<b>966-24410    Taksprång m tass m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	5,43		26,06		28,24	
555	ACK 90%	24,44		117,31		127,09	
	<b>Summa:</b>	<b>51,59</b>	<b>44,80</b>	<b>266,63</b>	<b>292,43</b>	<b>287,28</b>	<b>313,07</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24510</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>25,58</b>	<b>49,00</b>	<b>158,99</b>	<b>171,79</b>	<b>169,23</b>	<b>182,01</b>
<b>966-24510</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>8,83</b>	<b>52,77</b>	<b>57,89</b>	<b>56,87</b>	<b>61,97</b>
<b>966-24510</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	4,83	13,28		13,98	
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,86		9,48	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>17,15</b>	<b>61,09</b>	<b>66,21</b>	<b>65,19</b>	<b>70,29</b>
<b>966-24510</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	6,90	15,35		16,05	
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>24,50</b>	<b>68,44</b>	<b>73,56</b>	<b>72,54</b>	<b>77,64</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24510</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,07	10,52		11,22	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64	
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>7,35</b>	<b>51,29</b>	<b>56,41</b>	<b>55,39</b>	<b>60,49</b>
<b>966-24510</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>8,83</b>	<b>52,77</b>	<b>57,89</b>	<b>56,87</b>	<b>61,97</b>
<b>966-24510</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,48	9,17		9,89	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,82		13,54		14,66	
122TU	Grundning utv	2,65	4,14	16,86		17,92	
123TU	Ispackling utv	2,32	1,26	12,40		13,32	
302TU	Strykning utv	2,65	4,26	16,98		18,04	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	4,56	19,49		20,73	
	<b>Summa:</b>	<b>15,36</b>	<b>14,70</b>	<b>80,74</b>	<b>88,44</b>	<b>86,90</b>	<b>94,56</b>
<b>966-24510</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
122TU	Grundning utv	1,76	2,48	10,93		11,63	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>10,22</b>	<b>8,83</b>	<b>52,77</b>	<b>57,89</b>	<b>56,87</b>	<b>61,97</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24510</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,36	0,48	7,01		7,55	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02	
122TU	Grundning utv	1,98	4,14	13,64		14,44	
123TU	Ispackling utv	1,74	1,26	9,61		10,31	
302TU	Strykning utv	1,98	4,26	13,76		14,56	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	4,56	15,74		16,68	
	<b>Summa:</b>	<b>11,51</b>	<b>14,70</b>	<b>64,19</b>	<b>69,94</b>	<b>68,80</b>	<b>74,56</b>
<b>966-24510</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>35,39</b>	<b>49,00</b>	<b>201,18</b>	<b>218,87</b>	<b>215,33</b>	<b>233,03</b>
<b>966-24510</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>38,38</b>	<b>19,60</b>	<b>184,65</b>	<b>203,83</b>	<b>199,98</b>	<b>219,17</b>
<b>966-24510</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39		49,57	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>46,05</b>	<b>29,40</b>	<b>227,42</b>	<b>250,44</b>	<b>245,84</b>	<b>268,86</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24510</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>57,57</b>	<b>53,90</b>	<b>301,46</b>	<b>330,24</b>	<b>324,47</b>	<b>353,26</b>

<b>966-24510</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>25,58</b>	<b>49,00</b>	<b>158,99</b>	<b>171,79</b>	<b>169,23</b>	<b>182,01</b>

<b>966-24510</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
122TU	Grundning utv	6,62	5,52	37,30		39,94	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	9,60		46,08		49,92	
	<b>Summa:</b>	<b>47,98</b>	<b>19,60</b>	<b>225,93</b>	<b>249,91</b>	<b>245,10</b>	<b>269,09</b>

<b>966-24510</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
122TU	Grundning utv	7,94	8,28	46,39		49,57	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	11,51		55,25		59,85	
	<b>Summa:</b>	<b>57,56</b>	<b>29,40</b>	<b>276,91</b>	<b>305,69</b>	<b>299,94</b>	<b>328,71</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-24510</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
122TU	Grundning utv	9,92	15,18	62,80		66,76	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
585	ACK 25%	11,48		55,10		59,70	
	<b>Summa:</b>	<b>57,39</b>	<b>37,18</b>	<b>283,96</b>	<b>312,65</b>	<b>306,91</b>	<b>335,61</b>

<b>966-24510</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
122TU	Grundning utv	4,41	13,80	34,97		36,73	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	6,40		30,72		33,28	
555	ACK 90%	28,78		138,14		149,66	
	<b>Summa:</b>	<b>60,76</b>	<b>49,00</b>	<b>310,26</b>	<b>340,65</b>	<b>334,58</b>	<b>364,95</b>

<b>966-25310</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>18,54</b>	<b>33,10</b>	<b>112,82</b>	<b>122,09</b>	<b>120,24</b>	<b>129,51</b>

<b>966-25310</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>5,97</b>	<b>37,83</b>	<b>41,54</b>	<b>40,80</b>	<b>44,50</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-25310</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>11,59</b>	<b>43,45</b>	<b>47,16</b>	<b>46,42</b> <b>50,12</b>
<b>966-25310</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>16,55</b>	<b>48,41</b>	<b>52,12</b>	<b>51,38</b> <b>55,08</b>
<b>966-25310</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>4,97</b>	<b>36,83</b>	<b>40,54</b>	<b>39,80</b> <b>43,50</b>
<b>966-25310</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>5,97</b>	<b>37,83</b>	<b>41,54</b>	<b>40,80</b> <b>44,50</b>
<b>966-25310</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
110T	Skrapn flagn yta utv	2,82		13,54		14,66
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>11,13</b>	<b>8,28</b>	<b>56,13</b>	<b>61,71</b>	<b>60,60</b> <b>66,15</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-25310</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>7,41</b>	<b>5,97</b>	<b>37,83</b>	<b>41,54</b>	<b>40,80</b>	<b>44,50</b>
<b>966-25310</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,36	0,48	7,01		7,55	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,63	3,27		3,49	
302TU	Strykning utv	1,98	4,26	13,76		14,56	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	4,56	15,74		16,68	
	<b>Summa:</b>	<b>8,34</b>	<b>9,93</b>	<b>45,80</b>	<b>49,96</b>	<b>49,13</b>	<b>53,30</b>
<b>966-25310</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>25,26</b>	<b>33,10</b>	<b>141,72</b>	<b>154,34</b>	<b>151,82</b>	<b>164,46</b>
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>27,82</b>	<b>13,24</b>	<b>132,88</b>	<b>146,78</b>	<b>144,00</b>	<b>157,90</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46			40,61		43,99
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>33,37</b>	<b>19,86</b>		<b>163,35</b>	<b>180,04</b>	<b>176,70</b> <b>193,38</b>
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58			50,78		55,02
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>41,73</b>	<b>36,41</b>		<b>215,85</b>	<b>236,72</b>	<b>232,54</b> <b>253,40</b>
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70			22,56		24,44
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
555	ACK 90%	16,69			80,11		86,79
	<b>Summa:</b>	<b>35,23</b>	<b>33,10</b>		<b>184,59</b>	<b>202,20</b>	<b>198,68</b> <b>216,30</b>
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64		22,38		24,20
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05			33,84		36,66
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84		9,72		10,46
302TU	Strykning utv	6,62	5,68		37,46		40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
585	ACK 25%	6,96			33,41		36,19
	<b>Summa:</b>	<b>34,78</b>	<b>13,24</b>		<b>162,81</b>	<b>180,19</b>	<b>176,71</b> <b>194,09</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-25310</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46			40,61		43,99
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
585	ACK 25%	8,34			40,03		43,37
	<b>Summa:</b>	<b>41,71</b>	<b>19,86</b>		<b>199,21</b>	<b>220,07</b>	<b>215,90</b> <b>236,75</b>

<b>966-25310</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58			50,78		55,02
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
585	ACK 25%	10,43			50,06		54,24
	<b>Summa:</b>	<b>52,16</b>	<b>36,41</b>		<b>260,70</b>	<b>286,78</b>	<b>281,56</b> <b>307,64</b>

<b>966-25310</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70			22,56		24,44
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
585	ACK 25%	4,64			22,27		24,13
555	ACK 90%	20,86			100,13		108,47
	<b>Summa:</b>	<b>44,04</b>	<b>33,10</b>		<b>222,47</b>	<b>244,49</b>	<b>240,09</b> <b>262,11</b>

<b>966-25410</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70			22,56		24,44
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>22,40</b>	<b>37,30</b>		<b>133,62</b>	<b>144,82</b>	<b>142,58</b> <b>153,78</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-25410</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>6,73</b>	<b>45,21</b>	<b>49,69</b>	<b>48,80</b> <b>53,27</b>
<b>966-25410</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,86		9,48
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>13,06</b>	<b>51,54</b>	<b>56,02</b>	<b>55,13</b> <b>59,60</b>
<b>966-25410</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>18,65</b>	<b>57,13</b>	<b>61,61</b>	<b>60,72</b> <b>65,19</b>
<b>966-25410</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>5,60</b>	<b>44,08</b>	<b>48,56</b>	<b>47,67</b> <b>52,14</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-25410</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>6,73</b>	<b>45,21</b>	<b>49,69</b>	<b>48,80 53,27</b>
<b>966-25410</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
110T	Skrapn flagn yta utv	2,82		13,54		14,66
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
123TU	Ispackling utv	2,32	1,05	12,19		13,11
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>13,45</b>	<b>9,33</b>	<b>67,16</b>	<b>73,90</b>	<b>72,55 79,26</b>
<b>966-25410</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>6,73</b>	<b>45,21</b>	<b>49,69</b>	<b>48,80 53,27</b>
<b>966-25410</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,36	0,56	7,09		7,63
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,74	3,38		3,60
123TU	Ispackling utv	1,74	1,47	9,82		10,52
302TU	Strykning utv	1,98	4,97	14,47		15,27
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	5,32	16,50		17,44
	<b>Summa:</b>	<b>10,08</b>	<b>13,06</b>	<b>56,41</b>	<b>61,44</b>	<b>60,44 65,48</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>966-25410</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>				
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56	24,44
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00	8,50
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
554□	70%	3,09		14,83	16,07
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
554□	70%	3,63		17,42	18,88
	<b>Summa:</b>	<b>29,12</b>	<b>37,30</b>	<b>162,52</b>	<b>177,07</b>
				<b>174,16</b>	<b>188,73</b>

<b>966-25410</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>				
101T	Tvättn för ommålning	4,53	0,64	22,38	24,20
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84	36,66
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72	10,46
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47	31,79
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46	40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38	46,48
	<b>Summa:</b>	<b>33,61</b>	<b>14,92</b>	<b>159,46</b>	<b>176,25</b>
				<b>172,89</b>	<b>189,69</b>

<b>966-25410</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>				
101T	Tvättn för ommålning	5,44	0,96	27,07	29,25
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61	43,99
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87	12,75
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88	38,66
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63	49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86	57,58
	<b>Summa:</b>	<b>40,32</b>	<b>22,38</b>	<b>195,76</b>	<b>215,92</b>
				<b>211,89</b>	<b>232,04</b>

<b>966-25410</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>				
101T	Tvättn för ommålning	6,80	1,76	34,40	37,12
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78	55,02
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61	16,71
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33	49,81
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24	67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69	77,35
	<b>Summa:</b>	<b>50,42</b>	<b>41,03</b>	<b>257,84</b>	<b>283,05</b>
				<b>278,00</b>	<b>303,21</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-25410</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	20,16		96,77		104,83	
	<b>Summa:</b>	<b>42,56</b>	<b>37,30</b>	<b>220,31</b>	<b>241,59</b>	<b>237,33</b>	<b>258,61</b>
<b>966-25410</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	8,40		40,32		43,68	
	<b>Summa:</b>	<b>42,01</b>	<b>14,92</b>	<b>195,58</b>	<b>216,57</b>	<b>212,37</b>	<b>233,37</b>
<b>966-25410</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	10,08		48,38		52,42	
	<b>Summa:</b>	<b>50,40</b>	<b>22,38</b>	<b>239,10</b>	<b>264,30</b>	<b>259,27</b>	<b>284,46</b>
<b>966-25410</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	12,61		60,53		65,57	
	<b>Summa:</b>	<b>63,03</b>	<b>41,03</b>	<b>312,06</b>	<b>343,58</b>	<b>337,27</b>	<b>368,78</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-25410</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	5,60		26,88		29,12	
555	ACK 90%	25,20		120,96		131,04	
	<b>Summa:</b>	<b>53,20</b>	<b>37,30</b>	<b>266,06</b>	<b>292,66</b>	<b>287,34</b>	<b>313,94</b>
<b>966-30008</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>9,42</b>	<b>16,80</b>	<b>57,31</b>	<b>62,02</b>	<b>61,07</b>	<b>65,78</b>
<b>966-30008</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>3,03</b>	<b>19,24</b>	<b>21,13</b>	<b>20,75</b>	<b>22,63</b>
<b>966-30008</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>5,88</b>	<b>22,09</b>	<b>23,98</b>	<b>23,60</b>	<b>25,48</b>
<b>966-30008</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>8,40</b>	<b>24,61</b>	<b>26,50</b>	<b>26,12</b>	<b>28,00</b>
<b>966-30008</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>2,52</b>	<b>18,73</b>	<b>20,62</b>	<b>20,24</b>	<b>22,12</b>

		Övriga landet		Stockholm	
		Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30008</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>3,03</b>	<b>19,24</b>	<b>21,13</b>	<b>20,75</b>	<b>22,63</b>
<b>966-30008</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97	
	<b>Summa:</b>	<b>5,65</b>	<b>4,20</b>	<b>28,49</b>	<b>31,32</b>	<b>30,76</b>	<b>33,58</b>
<b>966-30008</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>3,77</b>	<b>3,03</b>	<b>19,24</b>	<b>21,13</b>	<b>20,75</b>	<b>22,63</b>
<b>966-30008</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>4,24</b>	<b>6,72</b>	<b>24,96</b>	<b>27,07</b>	<b>26,65</b>	<b>28,77</b>
<b>966-30008</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>13,05</b>	<b>16,80</b>	<b>72,92</b>	<b>79,44</b>	<b>78,13</b>	<b>84,66</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>14,13</b>	<b>6,72</b>	<b>67,48</b>	<b>74,54</b>	<b>73,13</b>	<b>80,20</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>16,96</b>	<b>10,08</b>	<b>83,01</b>	<b>91,49</b>	<b>89,79</b>	<b>98,27</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>21,21</b>	<b>18,48</b>	<b>109,68</b>	<b>120,29</b>	<b>118,17</b>	<b>128,77</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
555	ACK 90%	8,48			40,70		44,10
	<b>Summa:</b>	<b>17,90</b>	<b>16,80</b>	<b>93,77</b>	<b>102,72</b>	<b>100,93</b>	<b>109,88</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64		22,38		24,20
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
585	ACK 25%	3,53			16,94		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>17,66</b>	<b>6,72</b>	<b>82,66</b>	<b>91,48</b>	<b>89,72</b>	<b>98,56</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
585	ACK 25%	4,24			20,35		22,05
	<b>Summa:</b>	<b>21,20</b>	<b>10,08</b>	<b>101,24</b>	<b>111,84</b>	<b>109,72</b>	<b>120,32</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
585	ACK 25%	5,30			25,44		27,56
	<b>Summa:</b>	<b>26,51</b>	<b>18,48</b>		<b>132,47</b>	<b>145,73</b>	<b>143,08</b> <b>156,33</b>
<b>966-30008</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
585	ACK 25%	2,36			11,33		12,27
555	ACK 90%	10,60			50,88		55,12
	<b>Summa:</b>	<b>22,38</b>	<b>16,80</b>		<b>113,04</b>	<b>124,23</b>	<b>121,98</b> <b>133,17</b>
<b>966-30009</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>10,65</b>	<b>18,90</b>		<b>64,70</b>	<b>70,02</b>	<b>68,95</b> <b>74,28</b>
<b>966-30009</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29		6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38		2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74		12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>3,41</b>		<b>21,73</b>	<b>23,86</b>	<b>23,43</b> <b>25,56</b>
<b>966-30009</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56		6,37		6,85
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74		3,09		3,29
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32		15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>6,62</b>		<b>24,94</b>	<b>27,07</b>	<b>26,64</b> <b>28,77</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-30009</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>9,45</b>	<b>27,77</b>	<b>29,90</b>	<b>29,47 31,60</b>
<b>966-30009</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>2,84</b>	<b>21,16</b>	<b>23,29</b>	<b>22,86 24,99</b>
<b>966-30009</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>3,41</b>	<b>21,73</b>	<b>23,86</b>	<b>23,43 25,56</b>
<b>966-30009</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>6,39</b>	<b>4,73</b>	<b>32,20</b>	<b>35,40</b>	<b>34,77 37,96</b>
<b>966-30009</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>4,26</b>	<b>3,41</b>	<b>21,73</b>	<b>23,86</b>	<b>23,43 25,56</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-30009</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	1,36	0,56	7,09		7,63
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,74	3,38		3,60
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	5,32	16,50		17,44
	<b>Summa:</b>	<b>4,79</b>	<b>6,62</b>	<b>27,23</b>	<b>29,61</b>	<b>29,14    31,53</b>
<b>966-30009</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
554□	70%	3,63		17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>14,28</b>	<b>18,90</b>	<b>80,31</b>	<b>87,44</b>	<b>86,01    93,16</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48
	<b>Summa:</b>	<b>15,98</b>	<b>7,56</b>	<b>76,28</b>	<b>84,26</b>	<b>82,67    90,66</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>19,17</b>	<b>11,34</b>	<b>93,77</b>	<b>103,36</b>	<b>101,44    111,02</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>23,98</b>	<b>20,79</b>	<b>123,90</b>	<b>135,90</b>	<b>133,50    145,48</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>10,65</b>	<b>18,90</b>	<b>64,70</b>	<b>70,02</b>	<b>68,95</b>	<b>74,28</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	4,00		19,20		20,80	
	<b>Summa:</b>	<b>19,98</b>	<b>7,56</b>	<b>93,48</b>	<b>103,46</b>	<b>101,47</b>	<b>111,46</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	4,79		22,99		24,91	
	<b>Summa:</b>	<b>23,96</b>	<b>11,34</b>	<b>114,37</b>	<b>126,35</b>	<b>123,95</b>	<b>135,93</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	6,00		28,80		31,20	
	<b>Summa:</b>	<b>29,98</b>	<b>20,79</b>	<b>149,70</b>	<b>164,70</b>	<b>161,70</b>	<b>176,68</b>
<b>966-30009</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	2,66		12,77		13,83	
555	ACK 90%	11,98		57,50		62,30	
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>18,90</b>	<b>127,65</b>	<b>140,29</b>	<b>137,76</b>	<b>150,41</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-30010</b>	<b>Bef trä m2</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>13,83</b>	<b>31,00</b>	<b>90,47</b>	<b>97,39</b>	<b>96,00 102,91</b>
<b>966-30010</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>5,59</b>	<b>29,37</b>	<b>32,14</b>	<b>31,58 34,34</b>
<b>966-30010</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>10,85</b>	<b>34,63</b>	<b>37,40</b>	<b>36,84 39,60</b>
<b>966-30010</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>15,50</b>	<b>39,28</b>	<b>42,05</b>	<b>41,49 44,25</b>
<b>966-30010</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>4,65</b>	<b>28,43</b>	<b>31,20</b>	<b>30,64 33,40</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-30010</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>5,59</b>	<b>29,37</b>	<b>32,14</b>	<b>31,58 34,34</b>
<b>966-30010</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>8,30</b>	<b>7,75</b>	<b>43,43</b>	<b>47,59</b>	<b>46,77 50,91</b>
<b>966-30010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>5,53</b>	<b>5,59</b>	<b>29,37</b>	<b>32,14</b>	<b>31,58 34,34</b>
<b>966-30010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	15,18		15,98
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20
	<b>Summa:</b>	<b>6,22</b>	<b>12,40</b>	<b>39,15</b>	<b>42,25</b>	<b>41,64 44,75</b>
<b>966-30010</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13
554□	70%	3,09		14,83		16,07
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
554□	70%	3,63		17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>20,55</b>	<b>31,00</b>	<b>119,37</b>	<b>129,64</b>	<b>127,58 137,86</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>20,75</b>	<b>12,40</b>	<b>101,63</b>	<b>112,00</b>	<b>109,92</b>	<b>120,30</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>24,90</b>	<b>18,60</b>	<b>125,67</b>	<b>138,12</b>	<b>135,63</b>	<b>148,08</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>31,13</b>	<b>34,10</b>	<b>167,96</b>	<b>183,53</b>	<b>180,41</b>	<b>195,97</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	12,45		59,76		64,74	
	<b>Summa:</b>	<b>26,28</b>	<b>31,00</b>	<b>144,01</b>	<b>157,15</b>	<b>154,52</b>	<b>167,65</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	5,19		24,91		26,99	
	<b>Summa:</b>	<b>25,94</b>	<b>12,40</b>	<b>123,95</b>	<b>136,91</b>	<b>134,31</b>	<b>147,29</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
585	ACK 25%	6,23			29,90		32,40
	<b>Summa:</b>	<b>31,13</b>	<b>18,60</b>		<b>152,46</b>	<b>168,02</b>	<b>164,91</b> <b>180,48</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
585	ACK 25%	7,78			37,34		40,46
	<b>Summa:</b>	<b>38,91</b>	<b>34,10</b>		<b>201,41</b>	<b>220,87</b>	<b>216,98</b> <b>236,43</b>
<b>966-30010</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
585	ACK 25%	3,46			16,61		17,99
555	ACK 90%	15,56			74,69		80,91
	<b>Summa:</b>	<b>32,85</b>	<b>31,00</b>		<b>172,26</b>	<b>188,69</b>	<b>185,39</b> <b>201,81</b>
<b>966-35309</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
	<b>Summa:</b>	<b>11,88</b>	<b>21,00</b>		<b>72,09</b>	<b>78,02</b>	<b>76,83</b> <b>82,78</b>
<b>966-35309</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	1,21	0,29		6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38		2,73		2,93
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38		2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74		12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>3,79</b>		<b>24,22</b>	<b>26,59</b>	<b>26,11</b> <b>28,49</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-35309</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>7,36</b>	<b>27,79</b>	<b>30,16</b>	<b>29,68    32,06</b>
<b>966-35309</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>10,50</b>	<b>30,93</b>	<b>33,30</b>	<b>32,82    35,20</b>
<b>966-35309</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>3,16</b>	<b>23,59</b>	<b>25,96</b>	<b>25,48    27,86</b>
<b>966-35309</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>3,79</b>	<b>24,22</b>	<b>26,59</b>	<b>26,11    28,49</b>
<b>966-35309</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>7,13</b>	<b>5,26</b>	<b>35,91</b>	<b>39,48</b>	<b>38,78    42,34</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35309</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>4,75</b>	<b>3,79</b>	<b>24,22</b>	<b>26,59</b>	<b>26,11</b>	<b>28,49</b>
<b>966-35309</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,84	3,48		3,70	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,84	3,48		3,70	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>5,34</b>	<b>8,40</b>	<b>31,38</b>	<b>34,03</b>	<b>33,51</b>	<b>36,17</b>
<b>966-35309</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554P	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>15,51</b>	<b>21,00</b>	<b>87,70</b>	<b>95,44</b>	<b>93,89</b>	<b>101,66</b>
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>17,83</b>	<b>8,40</b>	<b>85,08</b>	<b>93,98</b>	<b>92,21</b>	<b>101,12</b>
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>21,38</b>	<b>12,60</b>	<b>104,53</b>	<b>115,23</b>	<b>113,09</b>	<b>123,77</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>26,75</b>	<b>23,10</b>		<b>138,12</b>	<b>151,51</b>	<b>148,83</b> <b>162,19</b>
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
555	ACK 90%	10,69			51,31		55,59
	<b>Summa:</b>	<b>22,57</b>	<b>21,00</b>		<b>118,06</b>	<b>129,33</b>	<b>127,07</b> <b>138,37</b>
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64		22,38		24,20
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84		9,72		10,46
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84		9,72		10,46
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
585	ACK 25%	4,46			21,41		23,19
	<b>Summa:</b>	<b>22,29</b>	<b>8,40</b>		<b>104,26</b>	<b>115,39</b>	<b>113,17</b> <b>124,31</b>
<b>966-35309</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
585	ACK 25%	5,35			25,68		27,82
	<b>Summa:</b>	<b>26,73</b>	<b>12,60</b>		<b>127,54</b>	<b>140,91</b>	<b>138,24</b> <b>151,59</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35309    Taksprång m tass 70-120 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	6,69		32,11		34,79	
	<b>Summa:</b>	<b>33,44</b>	<b>23,10</b>	<b>166,89</b>	<b>183,62</b>	<b>180,27</b>	<b>196,98</b>
<b>966-35309    Taksprång m tass m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	2,97		14,26		15,44	
555	ACK 90%	13,37		64,18		69,52	
	<b>Summa:</b>	<b>28,22</b>	<b>21,00</b>	<b>142,35</b>	<b>156,46</b>	<b>153,63</b>	<b>167,74</b>
<b>966-35310    Bef trä m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>15,06</b>	<b>33,10</b>	<b>97,86</b>	<b>105,39</b>	<b>103,88</b>	<b>111,41</b>
<b>966-35310    Bef trä list 10 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>5,97</b>	<b>31,86</b>	<b>34,87</b>	<b>34,26</b>	<b>37,27</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-35310</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>11,59</b>	<b>37,48</b>	<b>40,49</b>	<b>39,88    42,89</b>
<b>966-35310</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>16,55</b>	<b>42,44</b>	<b>45,45</b>	<b>44,84    47,85</b>
<b>966-35310</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>4,97</b>	<b>30,86</b>	<b>33,87</b>	<b>33,26    36,27</b>
<b>966-35310</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>5,97</b>	<b>31,86</b>	<b>34,87</b>	<b>34,26    37,27</b>
<b>966-35310</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97
	<b>Summa:</b>	<b>9,04</b>	<b>8,28</b>	<b>47,14</b>	<b>51,67</b>	<b>50,78    55,29</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35310</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>6,02</b>	<b>5,97</b>	<b>31,86</b>	<b>34,87</b>	<b>34,26</b>	<b>37,27</b>
<b>966-35310</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,84	3,48		3,70	
302TU	Strykning utv	1,98	5,68	15,18		15,98	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>6,77</b>	<b>13,24</b>	<b>42,36</b>	<b>45,73</b>	<b>45,07</b>	<b>48,45</b>
<b>966-35310</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>21,78</b>	<b>33,10</b>	<b>126,76</b>	<b>137,64</b>	<b>135,46</b>	<b>146,36</b>
<b>966-35310</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
	<b>Summa:</b>	<b>22,60</b>	<b>13,24</b>	<b>110,43</b>	<b>121,72</b>	<b>119,46</b>	<b>130,76</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35310</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
	<b>Summa:</b>	<b>27,11</b>	<b>19,86</b>		<b>136,43</b>	<b>149,99</b>	<b>147,28</b> <b>160,83</b>
<b>966-35310</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>33,90</b>	<b>36,41</b>		<b>182,18</b>	<b>199,14</b>	<b>195,74</b> <b>212,68</b>
<b>966-35310</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
555	ACK 90%	13,55			65,04		70,46
	<b>Summa:</b>	<b>28,61</b>	<b>33,10</b>		<b>156,13</b>	<b>170,43</b>	<b>167,57</b> <b>181,87</b>
<b>966-35310</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64		22,38		24,20
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84		9,72		10,46
302TU	Strykning utv	6,62	5,68		37,46		40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08		43,38		46,48
585	ACK 25%	5,65			27,12		29,38
	<b>Summa:</b>	<b>28,25</b>	<b>13,24</b>		<b>134,73</b>	<b>148,84</b>	<b>146,02</b> <b>160,14</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35310</b>		<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	6,78		32,54		35,26	
<b>Summa:</b>		<b>33,89</b>	<b>19,86</b>	<b>165,58</b>	<b>182,53</b>	<b>179,15</b>	<b>196,09</b>

<b>966-35310</b>		<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	8,48		40,70		44,10	
<b>Summa:</b>		<b>42,38</b>	<b>36,41</b>	<b>218,64</b>	<b>239,84</b>	<b>235,60</b>	<b>256,78</b>

<b>966-35310</b>		<b>Taksprång m tass m2</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	3,77		18,10		19,60	
555	ACK 90%	16,95		81,36		88,14	
<b>Summa:</b>		<b>35,78</b>	<b>33,10</b>	<b>186,96</b>	<b>204,85</b>	<b>201,27</b>	<b>219,15</b>

<b>966-35409</b>		<b>Bef trä m2</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
<b>Summa:</b>		<b>15,74</b>	<b>25,20</b>	<b>92,89</b>	<b>100,75</b>	<b>99,17</b>	<b>107,05</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-35409</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>4,55</b>	<b>31,60</b>	<b>34,74</b>	<b>34,11</b> <b>37,26</b>
<b>966-35409</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,40	6,21		6,69
105M	Uppskrapning	0,31		1,49		1,61
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,53	2,88		3,08
123TU	Ispackling utv	1,54	1,05	8,44		9,06
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,53	2,88		3,08
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	3,80	13,74		14,56
	<b>Summa:</b>	<b>6,60</b>	<b>6,31</b>	<b>34,69</b>	<b>37,99</b>	<b>37,33</b> <b>40,63</b>
<b>966-35409</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>12,60</b>	<b>39,65</b>	<b>42,79</b>	<b>42,16</b> <b>45,31</b>
<b>966-35409</b>	<b>Fensterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>3,79</b>	<b>30,84</b>	<b>33,98</b>	<b>33,35</b> <b>36,50</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35409    Fönsterkarm u fals utåtg</b>							
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>6,29</b>	<b>4,55</b>	<b>31,60</b>	<b>34,74</b>	<b>34,11</b>	<b>37,26</b>
<b>966-35409    Fönsterkarm m fals utåtg</b>							
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38	
123TU	Ispackling utv	2,32	1,05	12,19		13,11	
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97	
	<b>Summa:</b>	<b>9,45</b>	<b>6,31</b>	<b>46,94</b>	<b>51,67</b>	<b>50,73</b>	<b>55,45</b>
<b>966-35409    Fönsterkarm u fals inåtg</b>							
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>6,78</b>	<b>4,55</b>	<b>33,71</b>	<b>37,09</b>	<b>36,41</b>	<b>39,81</b>
<b>966-35409    Fönsterkarm m fals inåtg</b>							
101T	Tvättn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,84	3,48		3,70	
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68	10,03		10,73	
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,84	3,48		3,70	
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	6,08	17,26		18,20	
	<b>Summa:</b>	<b>7,08</b>	<b>10,08</b>	<b>40,54</b>	<b>44,06</b>	<b>43,37</b>	<b>46,90</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>966-35409</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14
554□	70%	3,63		17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>19,37</b>	<b>25,20</b>	<b>108,50</b>	<b>118,17</b>	<b>116,23    125,93</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48
554□	70%	5,44		26,11		28,29
	<b>Summa:</b>	<b>29,06</b>	<b>10,08</b>	<b>135,05</b>	<b>149,56</b>	<b>146,67    161,20</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81
	<b>Summa:</b>	<b>26,95</b>	<b>14,52</b>	<b>130,40</b>	<b>143,88</b>	<b>141,20    154,66</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35
	<b>Summa:</b>	<b>35,44</b>	<b>27,72</b>	<b>180,11</b>	<b>197,84</b>	<b>194,29    212,00</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35409</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	14,17		68,02		73,68	
	<b>Summa:</b>	<b>29,91</b>	<b>25,20</b>	<b>153,82</b>	<b>168,77</b>	<b>165,77</b>	<b>180,73</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	5,91		28,37		30,73	
	<b>Summa:</b>	<b>29,53</b>	<b>10,08</b>	<b>137,07</b>	<b>151,82</b>	<b>148,88</b>	<b>163,64</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
585	ACK 25%	7,08		33,98		36,82	
	<b>Summa:</b>	<b>35,41</b>	<b>15,12</b>	<b>167,38</b>	<b>185,09</b>	<b>181,56</b>	<b>199,25</b>

<b>966-35409</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätt n för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
585	ACK 25%	8,86		42,53		46,07	
	<b>Summa:</b>	<b>44,30</b>	<b>27,72</b>	<b>218,21</b>	<b>240,37</b>	<b>235,93</b>	<b>258,07</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35409</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
585	ACK 25%	3,94		18,91		20,49	
555	ACK 90%	17,71		85,01		92,09	
	<b>Summa:</b>	<b>37,39</b>	<b>25,20</b>	<b>185,98</b>	<b>204,67</b>	<b>200,93</b>	<b>219,63</b>

<b>966-35410</b>	<b>Bef trä m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
	<b>Summa:</b>	<b>18,92</b>	<b>37,30</b>	<b>118,66</b>	<b>128,12</b>	<b>126,22</b>	<b>135,68</b>

<b>966-35410</b>	<b>Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>6,73</b>	<b>39,24</b>	<b>43,02</b>	<b>42,26</b>	<b>46,04</b>

<b>966-35410</b>	<b>Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,74	3,09		3,29	
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,86		9,48	
302TU	Strykning utv	1,76	4,97	13,42		14,12	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	5,32	15,26		16,08	
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>13,06</b>	<b>45,57</b>	<b>49,35</b>	<b>48,59</b>	<b>52,37</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35410</b>	<b>Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60	
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11	
302TU	Strykning utv	1,76	7,10	15,55		16,25	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	7,60	17,54		18,36	
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>18,65</b>	<b>51,16</b>	<b>54,94</b>	<b>54,18</b>	<b>57,96</b>
<b>966-35410</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64	
302TU	Strykning utv	1,76	2,13	10,58		11,28	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,28	12,22		13,04	
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>5,60</b>	<b>38,11</b>	<b>41,89</b>	<b>41,13</b>	<b>44,91</b>
<b>966-35410</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,38	2,73		2,93	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TU	Strykning utv	1,76	2,56	11,01		11,71	
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,74	12,68		13,50	
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>6,73</b>	<b>39,24</b>	<b>43,02</b>	<b>42,26</b>	<b>46,04</b>
<b>966-35410</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
121T	Pågrund el schellack	0,74	0,53	4,08		4,38	
123TU	Ispackling utv	2,32	1,05	12,19		13,11	
302TU	Strykning utv	2,65	3,55	16,27		17,33	
303TU	Färdigstrykning utv	3,11	3,80	18,73		19,97	
	<b>Summa:</b>	<b>11,36</b>	<b>9,33</b>	<b>58,17</b>	<b>63,86</b>	<b>62,73</b>	<b>68,40</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>966-35410</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>				
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,27	6,08	6,56
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,36	2,71	2,91
123TU	Ispackling utv	1,54	0,71	8,10	8,72
302TU	Strykning utv	1,76	2,41	10,86	11,56
303TU	Färdigstrykning utv	2,07	2,58	12,52	13,34
	<b>Summa:</b>	<b>7,56</b>	<b>6,33</b>	<b>38,84</b>	<b>42,62</b>
<b>966-35410</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>				
101T	Tvätt n för ommålning	1,36	0,48	7,01	7,55
105T	Uppskrapning	0,55		2,64	2,86
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,63	3,27	3,49
123TU	Ispackling utv	1,74	1,26	9,61	10,31
302TU	Strykning utv	1,98	4,26	13,76	14,56
303TU	Färdigstrykning utv	2,33	4,56	15,74	16,68
	<b>Summa:</b>	<b>8,51</b>	<b>11,19</b>	<b>47,79</b>	<b>52,03</b>
<b>966-35410</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>				
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00	8,50
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37	37,13
554□	70%	3,09		14,83	16,07
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06	42,14
554□	70%	3,63		17,42	18,88
	<b>Summa:</b>	<b>25,64</b>	<b>37,30</b>	<b>147,56</b>	<b>160,37</b>
<b>966-35410</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>				
101T	Tvätt n för ommålning	4,53	0,64	22,38	24,20
105T	Uppskrapning	1,83		8,78	9,52
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72	10,46
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47	31,79
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46	40,10
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38	46,48
	<b>Summa:</b>	<b>28,39</b>	<b>14,92</b>	<b>137,01</b>	<b>151,19</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35410    Taksprång u tass 35-70 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26	11,87		12,75	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TU	Strykning utv	7,94	8,52	46,63		49,81	
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12	53,86		57,58	
	<b>Summa:</b>	<b>34,06</b>	<b>22,38</b>	<b>168,84</b>	<b>185,87</b>	<b>182,47</b>	<b>199,49</b>
<b>966-35410    Taksprång u tass 70-120 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31	15,61		16,71	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TU	Strykning utv	9,92	15,62	63,24		67,20	
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72	72,69		77,35	
	<b>Summa:</b>	<b>42,59</b>	<b>41,03</b>	<b>224,17</b>	<b>245,47</b>	<b>241,20</b>	<b>262,49</b>
<b>966-35410    Taksprång u tass m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TU	Strykning utv	4,41	14,20	35,37		37,13	
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20	40,06		42,14	
555	ACK 90%	17,03		81,74		88,56	
	<b>Summa:</b>	<b>35,95</b>	<b>37,30</b>	<b>191,89</b>	<b>209,86</b>	<b>206,26</b>	<b>224,24</b>
<b>966-35410    Taksprång m tass 35 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
121T	Pågrund el schellack	1,85	0,84	9,72		10,46	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TU	Strykning utv	6,62	5,68	37,46		40,10	
303TU	Färdigstrykning utv	7,77	6,08	43,38		46,48	
585	ACK 25%	7,10		34,08		36,92	
	<b>Summa:</b>	<b>35,49</b>	<b>14,92</b>	<b>167,54</b>	<b>185,27</b>	<b>181,72</b>	<b>199,47</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>966-35410</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96		27,07		29,25
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
121T	Pågrund el schellack	2,21	1,26		11,87		12,75
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52		35,88		38,66
302TU	Strykning utv	7,94	8,52		46,63		49,81
303TU	Färdigstrykning utv	9,32	9,12		53,86		57,58
585	ACK 25%	8,52			40,90		44,30
	<b>Summa:</b>	<b>42,58</b>	<b>22,38</b>		<b>205,48</b>	<b>226,77</b>	<b>222,51</b> <b>243,79</b>

<b>966-35410</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76		34,40		37,12
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
121T	Pågrund el schellack	2,77	2,31		15,61		16,71
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62		46,33		49,81
302TU	Strykning utv	9,92	15,62		63,24		67,20
303TU	Färdigstrykning utv	11,66	16,72		72,69		77,35
585	ACK 25%	10,65			51,12		55,38
	<b>Summa:</b>	<b>53,24</b>	<b>41,03</b>		<b>269,97</b>	<b>296,59</b>	<b>291,26</b> <b>317,87</b>

<b>966-35410</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10		8,00		8,50
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
302TU	Strykning utv	4,41	14,20		35,37		37,13
303TU	Färdigstrykning utv	5,18	15,20		40,06		42,14
585	ACK 25%	4,73			22,70		24,60
555	ACK 90%	21,29			102,19		110,71
	<b>Summa:</b>	<b>44,94</b>	<b>37,30</b>		<b>230,55</b>	<b>253,01</b>	<b>248,51</b> <b>270,99</b>

<b>977-10010</b>	<b>Bef trä klarlack m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TUK	Strykning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
	<b>Summa:</b>	<b>37,73</b>	<b>36,20</b>		<b>198,44</b>	<b>217,31</b>	<b>213,53</b> <b>232,39</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10010</b>	<b>Bef trä klarl list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,52</b>	<b>71,41</b>	<b>78,95</b>	<b>77,44</b>	<b>84,99</b>
<b>977-10010</b>	<b>Bef trä klarl list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	13,77		14,47	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	15,12		15,94	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>12,67</b>	<b>77,56</b>	<b>85,10</b>	<b>83,59</b>	<b>91,14</b>
<b>977-10010</b>	<b>Bef trä klarl list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	16,05		16,75	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34		18,16	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>18,10</b>	<b>82,99</b>	<b>90,53</b>	<b>89,02</b>	<b>96,57</b>
<b>977-10010</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	10,73		11,43	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	12,16		12,98	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>5,43</b>	<b>70,32</b>	<b>77,86</b>	<b>76,35</b>	<b>83,90</b>
<b>977-10010</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,52</b>	<b>71,41</b>	<b>78,95</b>	<b>77,44</b>	<b>84,99</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10010</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17		76,19		82,35
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32		18,04		19,10
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18		20,11		21,35
	<b>Summa:</b>	<b>22,64</b>	<b>12,67</b>		<b>110,02</b>	<b>121,34</b>	<b>119,08    130,40</b>
<b>977-10010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74		11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66		12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,52</b>		<b>71,41</b>	<b>78,95</b>	<b>77,44    84,99</b>
<b>977-10010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,48		58,02		62,64
151T	Avslipning	0,55			2,64		2,86
105T	Uppskrapning	0,55			2,64		2,86
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08		15,58		16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92		17,10		18,04
	<b>Summa:</b>	<b>16,98</b>	<b>14,48</b>		<b>87,50</b>	<b>95,98</b>	<b>94,30    102,78</b>
<b>977-10010</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>44,45</b>	<b>36,20</b>		<b>227,34</b>	<b>249,56</b>	<b>245,11    267,34</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10010    Taksprång u tass 35 cm</b>							
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
	<b>Summa:</b>	<b>56,60</b>	<b>14,48</b>	<b>257,87</b>	<b>286,16</b>	<b>280,50</b>	<b>308,80</b>
<b>977-10010    Taksprång u tass 35-70 cm</b>							
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
	<b>Summa:</b>	<b>67,92</b>	<b>21,72</b>	<b>313,78</b>	<b>347,74</b>	<b>340,94</b>	<b>374,90</b>
<b>977-10010    Taksprång u tass 70-120 cm</b>							
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>84,91</b>	<b>39,82</b>	<b>404,93</b>	<b>447,39</b>	<b>438,90</b>	<b>481,35</b>
<b>977-10010    Taksprång u tass m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
	<b>Summa:</b>	<b>37,73</b>	<b>36,20</b>	<b>198,44</b>	<b>217,31</b>	<b>213,53</b>	<b>232,39</b>
<b>977-10010    Taksprång m tass 35 cm</b>							
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	14,15		67,92		73,58	
	<b>Summa:</b>	<b>70,75</b>	<b>14,48</b>	<b>318,72</b>	<b>354,08</b>	<b>347,01</b>	<b>382,38</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10010</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	16,98		81,50		88,30	
	<b>Summa:</b>	<b>84,90</b>	<b>21,72</b>	<b>386,79</b>	<b>429,24</b>	<b>420,75</b>	<b>463,20</b>
<b>977-10010</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	21,23		101,90		110,40	
	<b>Summa:</b>	<b>106,14</b>	<b>39,82</b>	<b>496,22</b>	<b>549,29</b>	<b>538,68</b>	<b>591,75</b>
<b>977-10010</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
585	ACK 25%	9,43		45,26		49,04	
555	ACK 90%	42,44		203,71		220,69	
	<b>Summa:</b>	<b>89,60</b>	<b>36,20</b>	<b>421,48</b>	<b>466,28</b>	<b>457,32</b>	<b>502,12</b>
<b>977-10013</b>	<b>Bef trä klarlack m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
	<b>Summa:</b>	<b>42,14</b>	<b>51,40</b>	<b>232,60</b>	<b>253,68</b>	<b>249,46</b>	<b>270,52</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10013</b>	<b>Bef trä klarl list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,26</b>	<b>81,72</b>	<b>90,14</b>	<b>88,45</b>	<b>96,88</b>
<b>977-10013</b>	<b>Bef trä klarl list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	13,77		14,47	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	13,77		14,47	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	15,12		15,94	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>17,99</b>	<b>90,45</b>	<b>98,87</b>	<b>97,18</b>	<b>105,61</b>
<b>977-10013</b>	<b>Bef trä klarl list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	16,05		16,75	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	16,05		16,75	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34		18,16	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>25,70</b>	<b>98,16</b>	<b>106,58</b>	<b>104,89</b>	<b>113,32</b>
<b>977-10013</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	10,73		11,43	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	10,73		11,43	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	12,16		12,98	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>7,71</b>	<b>80,17</b>	<b>88,59</b>	<b>86,90</b>	<b>95,33</b>

		<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
		Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10013</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåt</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,26</b>	<b>81,72</b>	<b>90,14</b>	<b>88,45</b>	<b>96,88</b>
<b>977-10013</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåt</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	1,55	75,57		81,73	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	3,80	16,52		17,58	
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	3,80	16,52		17,58	
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	3,70	18,63		19,87	
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>12,85</b>	<b>121,59</b>	<b>134,24</b>	<b>131,72</b>	<b>144,36</b>
<b>977-10013</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåt</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,26</b>	<b>81,72</b>	<b>90,14</b>	<b>88,45</b>	<b>96,88</b>
<b>977-10013</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåt</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17	76,19		82,35	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32	18,04		19,10	
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32	18,04		19,10	
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18	20,11		21,35	
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>17,99</b>	<b>126,73</b>	<b>139,38</b>	<b>136,86</b>	<b>149,50</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10013</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>51,95</b>	<b>51,40</b>		<b>274,79</b>	<b>300,76</b>	<b>295,56</b> <b>321,54</b>

<b>977-10013</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48		187,52		202,94
151T	Avslipning	1,83			8,78		9,52
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08		37,86		40,50
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08		37,86		40,50
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92		43,22		46,32
	<b>Summa:</b>	<b>63,22</b>	<b>20,56</b>		<b>292,42</b>	<b>324,02</b>	<b>317,69</b> <b>349,30</b>

<b>977-10013</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72		225,77		244,27
151T	Avslipning	2,20			10,56		11,44
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12		47,23		50,41
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12		47,23		50,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88		53,62		57,34
	<b>Summa:</b>	<b>75,86</b>	<b>30,84</b>		<b>357,04</b>	<b>394,97</b>	<b>387,38</b> <b>425,31</b>

<b>977-10013</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82		284,40		307,54
151T	Avslipning	2,75			13,20		14,30
105T	Uppskrapning	2,75			13,20		14,30
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72		64,34		68,30
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72		64,34		68,30
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28		72,25		76,91
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>56,54</b>		<b>464,31</b>	<b>511,73</b>	<b>502,24</b> <b>549,65</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10013</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
555	ACK 90%	37,93		182,06		197,24	
	<b>Summa:</b>	<b>80,07</b>	<b>51,40</b>	<b>395,70</b>	<b>435,74</b>	<b>427,73</b>	<b>467,76</b>
<b>977-10013</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	15,81		75,89		82,21	
	<b>Summa:</b>	<b>79,03</b>	<b>20,56</b>	<b>360,40</b>	<b>399,91</b>	<b>392,00</b>	<b>431,51</b>
<b>977-10013</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	18,97		91,06		98,64	
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>30,84</b>	<b>438,61</b>	<b>486,03</b>	<b>476,54</b>	<b>523,95</b>
<b>977-10013</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	23,71		113,81		123,29	
	<b>Summa:</b>	<b>118,54</b>	<b>56,54</b>	<b>566,26</b>	<b>625,54</b>	<b>613,68</b>	<b>672,94</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

**977-10013    Taksprång m tass m2**

001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37	38,13
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66	41,74
585	ACK 25%	10,54		50,59	54,81
555	ACK 90%	47,41		227,57	246,53
<b>Summa:</b>		<b>100,09</b>	<b>51,40</b>	<b>481,78</b>	<b>531,84</b>
				<b>521,83</b>	<b>571,86</b>

**977-16508    Bef trä lasering klarl m2**

001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97	37,73
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66	41,74
<b>Summa:</b>		<b>37,73</b>	<b>35,80</b>	<b>198,04</b>	<b>216,91</b>
				<b>213,13</b>	<b>231,99</b>

**977-16508    Bef trä laser klarl 10 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46	54,58
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60	13,42
<b>Summa:</b>		<b>15,09</b>	<b>6,44</b>	<b>71,33</b>	<b>78,87</b>
				<b>77,36</b>	<b>84,91</b>

**977-16508    Bef trä laser klarl 30 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	1,86	51,20	55,32
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	4,44	12,89	13,59
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,44	14,38	15,20
<b>Summa:</b>		<b>15,09</b>	<b>10,74</b>	<b>75,63</b>	<b>83,17</b>
				<b>81,66</b>	<b>89,21</b>

**977-16508    Bef trä laser klarl 50 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44	56,56
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	15,85	16,55
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34	18,16
<b>Summa:</b>		<b>15,09</b>	<b>17,90</b>	<b>82,79</b>	<b>90,33</b>
				<b>88,82</b>	<b>96,37</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16508</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	10,67		11,37	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	12,16		12,98	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>5,37</b>	<b>70,26</b>	<b>77,80</b>	<b>76,29</b>	<b>83,84</b>
<b>977-16508</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,44</b>	<b>71,33</b>	<b>78,87</b>	<b>77,36</b>	<b>84,91</b>
<b>977-16508</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	1,55	75,57		81,73	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
302TUL	Lasering utv	2,65	3,70	16,42		17,48	
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	3,70	18,63		19,87	
	<b>Summa:</b>	<b>22,64</b>	<b>8,95</b>	<b>106,30</b>	<b>117,62</b>	<b>115,36</b>	<b>126,68</b>
<b>977-16508</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>15,09</b>	<b>6,44</b>	<b>71,33</b>	<b>78,87</b>	<b>77,36</b>	<b>84,91</b>
<b>977-16508</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,48	58,02		62,64	
151T	Avslipning	0,55		2,64		2,86	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92	15,42		16,22	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	17,10		18,04	
	<b>Summa:</b>	<b>16,98</b>	<b>14,32</b>	<b>87,34</b>	<b>95,82</b>	<b>94,14</b>	<b>102,62</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16508</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>44,45</b>	<b>35,80</b>	<b>226,94</b>	<b>249,16</b>	<b>244,71</b>	<b>266,94</b>
<b>977-16508</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
	<b>Summa:</b>	<b>56,60</b>	<b>14,32</b>	<b>257,71</b>	<b>286,00</b>	<b>280,34</b>	<b>308,64</b>
<b>977-16508</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
	<b>Summa:</b>	<b>67,92</b>	<b>21,48</b>	<b>313,54</b>	<b>347,50</b>	<b>340,70</b>	<b>374,66</b>
<b>977-16508</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>84,91</b>	<b>39,38</b>	<b>404,49</b>	<b>446,95</b>	<b>438,46</b>	<b>480,91</b>
<b>977-16508</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
	<b>Summa:</b>	<b>37,73</b>	<b>35,80</b>	<b>198,04</b>	<b>216,91</b>	<b>213,13</b>	<b>231,99</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16508</b>		<b>Taksprång m tass 35 cm</b>					
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	14,15		67,92		73,58	
	<b>Summa:</b>	<b>70,75</b>	<b>14,32</b>	<b>318,56</b>	<b>353,92</b>	<b>346,85</b>	<b>382,22</b>
<b>977-16508</b>		<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>					
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	16,98		81,50		88,30	
	<b>Summa:</b>	<b>84,90</b>	<b>21,48</b>	<b>386,55</b>	<b>429,00</b>	<b>420,51</b>	<b>462,96</b>
<b>977-16508</b>		<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>					
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	21,23		101,90		110,40	
	<b>Summa:</b>	<b>106,14</b>	<b>39,38</b>	<b>495,78</b>	<b>548,85</b>	<b>538,24</b>	<b>591,31</b>
<b>977-16508</b>		<b>Taksprång m tass m2</b>					
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
585	ACK 25%	9,43		45,26		49,04	
555	ACK 90%	42,44		203,71		220,69	
	<b>Summa:</b>	<b>89,60</b>	<b>35,80</b>	<b>421,08</b>	<b>465,88</b>	<b>456,92</b>	<b>501,72</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>977-16510</b>	<b>Bef trä lasering klarl m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80		35,97		37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
	<b>Summa:</b>	<b>42,14</b>	<b>51,00</b>		<b>232,20</b>	<b>253,28</b>	<b>249,06</b> <b>270,12</b>
<b>977-16510</b>	<b>Bef trä laser klarl 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66		11,11		11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74		11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66		12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,18</b>		<b>81,64</b>	<b>90,06</b>	<b>88,37</b> <b>96,80</b>
<b>977-16510</b>	<b>Bef trä laser klarl 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,86		51,20		55,32
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	4,44		12,89		13,59
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	4,56		13,01		13,71
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	4,44		14,38		15,20
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>15,30</b>		<b>87,76</b>	<b>96,18</b>	<b>94,49</b> <b>102,92</b>
<b>977-16510</b>	<b>Bef trä laser list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40		15,85		16,55
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60		16,05		16,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40		17,34		18,16
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>25,50</b>		<b>97,96</b>	<b>106,38</b>	<b>104,69</b> <b>113,12</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16510</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22		10,67		11,37
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28		10,73		11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22		12,16		12,98
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>7,65</b>		<b>80,11</b>	<b>88,53</b>	<b>86,84</b> <b>95,27</b>
<b>977-16510</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66		11,11		11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74		11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66		12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,18</b>		<b>81,64</b>	<b>90,06</b>	<b>88,37</b> <b>96,80</b>
<b>977-16510</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	1,86		75,88		82,04
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
302TUL	Lasering utv	2,65	4,44		17,16		18,22
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	4,56		17,28		18,34
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	4,44		19,37		20,61
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>15,30</b>		<b>124,04</b>	<b>136,69</b>	<b>134,17</b> <b>146,81</b>
<b>977-16510</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66		11,11		11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74		11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66		12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,85</b>	<b>9,18</b>		<b>81,64</b>	<b>90,06</b>	<b>88,37</b> <b>96,80</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16510</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17		76,19		82,35
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18		17,90		18,96
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	5,32		18,04		19,10
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18		20,11		21,35
	<b>Summa:</b>	<b>25,29</b>	<b>17,85</b>		<b>126,59</b>	<b>139,24</b>	<b>136,72</b> <b>149,36</b>
<b>977-16510</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80		35,97		37,73
554□	70%	3,09			14,83		16,07
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>51,95</b>	<b>51,00</b>		<b>274,39</b>	<b>300,36</b>	<b>295,16</b> <b>321,14</b>
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48		187,52		202,94
151T	Avslipning	1,83			8,78		9,52
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92		37,70		40,34
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08		37,86		40,50
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92		43,22		46,32
	<b>Summa:</b>	<b>63,22</b>	<b>20,40</b>		<b>292,26</b>	<b>323,86</b>	<b>317,53</b> <b>349,14</b>
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72		225,77		244,27
151T	Avslipning	2,20			10,56		11,44
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88		46,99		50,17
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12		47,23		50,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88		53,62		57,34
	<b>Summa:</b>	<b>75,86</b>	<b>30,60</b>		<b>356,80</b>	<b>394,73</b>	<b>387,14</b> <b>425,07</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>56,10</b>	<b>463,87</b>	<b>511,29</b>	<b>501,80</b>	<b>549,21</b>
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
555	ACK 90%	37,93		182,06		197,24	
	<b>Summa:</b>	<b>80,07</b>	<b>51,00</b>	<b>395,30</b>	<b>435,34</b>	<b>427,33</b>	<b>467,36</b>
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	15,81		75,89		82,21	
	<b>Summa:</b>	<b>79,03</b>	<b>20,40</b>	<b>360,24</b>	<b>399,75</b>	<b>391,84</b>	<b>431,35</b>
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	18,97		91,06		98,64	
	<b>Summa:</b>	<b>94,83</b>	<b>30,60</b>	<b>438,37</b>	<b>485,79</b>	<b>476,30</b>	<b>523,71</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>977-16510</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>				
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40	307,54
151T	Avslipning	2,75		13,20	14,30
105T	Uppskrapning	2,75		13,20	14,30
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90	67,86
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34	68,30
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25	76,91
585	ACK 25%	23,71		113,81	123,29
	<b>Summa:</b>	<b>118,54</b>	<b>56,10</b>	<b>565,82</b>	<b>625,10</b>
				<b>613,24</b>	<b>672,50</b>

<b>977-16510</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>				
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97	37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66	41,74
585	ACK 25%	10,54		50,59	54,81
555	ACK 90%	47,41		227,57	246,53
	<b>Summa:</b>	<b>100,09</b>	<b>51,00</b>	<b>481,38</b>	<b>531,44</b>
				<b>521,43</b>	<b>571,46</b>

<b>977-16708</b>	<b>Bef trä lasering klarl m2</b>				
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97	37,73
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>41,59</b>	<b>40,00</b>	<b>218,84</b>	<b>239,64</b>
				<b>235,47</b>	<b>256,26</b>

<b>977-16708</b>	<b>Bef trä laser klarl 10 cm</b>				
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46	54,58
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11	11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>7,20</b>	<b>78,71</b>	<b>87,02</b>
				<b>85,36</b>	<b>93,68</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16708    Bef trä laser klarl 30 cm</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51		55,63	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,86		9,48	
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	13,63		14,33	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	15,12		15,94	
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>14,00</b>	<b>85,51</b>	<b>93,82</b>	<b>92,16</b>	<b>100,48</b>
<b>977-16708    Bef trä laser klarl 50 cm</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49		10,11	
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	15,85		16,55	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34		18,16	
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>20,00</b>	<b>91,51</b>	<b>99,82</b>	<b>98,16</b>	<b>106,48</b>
<b>977-16708    Fönsterbåge</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,63	8,02		8,64	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,22	10,67		11,37	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	12,16		12,98	
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>6,00</b>	<b>77,51</b>	<b>85,82</b>	<b>84,16</b>	<b>92,48</b>
<b>977-16708    Fönsterkarm u fals utåtg</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>7,20</b>	<b>78,71</b>	<b>87,02</b>	<b>85,36</b>	<b>93,68</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16708</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	2,17		76,19		82,35
151T	Avslipning	0,73			3,50		3,80
105T	Uppskrapning	0,73			3,50		3,80
123TU	Ispackling utv	2,32	1,47		12,61		13,53
302TUL	Lasering utv	2,65	5,18		17,90		18,96
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	5,18		20,11		21,35
	<b>Summa:</b>	<b>24,96</b>	<b>14,00</b>		<b>121,33</b>	<b>133,81</b>	<b>131,31</b> <b>143,79</b>
<b>977-16708</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12		50,46		54,58
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76		8,15		8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66		11,11		11,81
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66		12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>16,63</b>	<b>7,20</b>		<b>78,71</b>	<b>87,02</b>	<b>85,36</b> <b>93,68</b>
<b>977-16708</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,48		58,02		62,64
151T	Avslipning	0,55			2,64		2,86
105T	Uppskrapning	0,55			2,64		2,86
123TU	Ispackling utv	1,74	1,68		10,03		10,73
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92		15,42		16,22
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92		17,10		18,04
	<b>Summa:</b>	<b>18,72</b>	<b>16,00</b>		<b>96,50</b>	<b>105,85</b>	<b>104,00</b> <b>113,35</b>
<b>977-16708</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80		35,97		37,73
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>48,31</b>	<b>40,00</b>		<b>247,74</b>	<b>271,89</b>	<b>267,05</b> <b>291,21</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16708    Taksprång u tass 35 cm</b>							
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
	<b>Summa:</b>	<b>62,39</b>	<b>16,00</b>	<b>284,29</b>	<b>315,47</b>	<b>309,23</b>	<b>340,43</b>
<b>977-16708    Taksprång u tass 35-70 cm</b>							
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
	<b>Summa:</b>	<b>74,87</b>	<b>24,00</b>	<b>345,95</b>	<b>383,38</b>	<b>375,89</b>	<b>413,32</b>
<b>977-16708    Taksprång u tass 70-120 cm</b>							
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>93,60</b>	<b>44,00</b>	<b>446,48</b>	<b>493,28</b>	<b>483,92</b>	<b>530,72</b>
<b>977-16708    Taksprång u tass m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
555	ACK 90%	37,43		179,66		194,64	
	<b>Summa:</b>	<b>79,02</b>	<b>40,00</b>	<b>379,79</b>	<b>419,30</b>	<b>411,39</b>	<b>450,90</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön    Material					
<b>977-16708    Taksprång m tass 35 cm</b>							
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	15,60		74,88		81,12	
	<b>Summa:</b>	<b>77,99</b>	<b>16,00</b>	<b>351,37</b>	<b>390,35</b>	<b>382,55</b>	<b>421,55</b>
<b>977-16708    Taksprång m tass 35-70 cm</b>							
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	18,72		89,86		97,34	
	<b>Summa:</b>	<b>93,59</b>	<b>24,00</b>	<b>426,45</b>	<b>473,24</b>	<b>463,87</b>	<b>510,66</b>
<b>977-16708    Taksprång m tass 70-120 cm</b>							
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	23,40		112,32		121,68	
	<b>Summa:</b>	<b>117,00</b>	<b>44,00</b>	<b>547,10</b>	<b>605,60</b>	<b>593,90</b>	<b>652,40</b>
<b>977-16708    Taksprång m tass m2</b>							
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
585	ACK 25%	10,40		49,92		54,08	
555	ACK 90%	46,79		224,59		243,31	
	<b>Summa:</b>	<b>98,78</b>	<b>40,00</b>	<b>464,76</b>	<b>514,15</b>	<b>504,26</b>	<b>553,65</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

**977-16710    Bef trä lasering klarl m2**

001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56	139,84
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73	24,27
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97	37,73
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37	38,13
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66	41,74
	<b>Summa:</b>	<b>46,00</b>	<b>55,20</b>	<b>253,00</b>	<b>276,01</b>
				<b>271,40</b>	<b>294,39</b>

**977-16710    Bef trä laser klarl 10 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46	54,58
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15	8,77
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11	11,81
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19	11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60	13,42
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,94</b>	<b>89,02</b>	<b>98,21</b>
				<b>96,37</b>	<b>105,57</b>

**977-16710    Bef trä laser klarl 30 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	2,17	51,51	55,63
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
123TU	Ispackling utv	1,54	1,47	8,86	9,48
302TUL	Lasering utv	1,76	5,18	13,63	14,33
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	13,77	14,47
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	15,12	15,94
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>19,32</b>	<b>98,40</b>	<b>107,59</b>
				<b>105,75</b>	<b>114,95</b>

**977-16710    Bef trä laser klarl 50 cm**

001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44	56,56
151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
123TU	Ispackling utv	1,54	2,10	9,49	10,11
302TUL	Lasering utv	1,76	7,40	15,85	16,55
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	16,05	16,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34	18,16
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>27,60</b>	<b>106,68</b>	<b>115,87</b>
				<b>114,03</b>	<b>123,23</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16710</b>	<b>Fönsterbåge</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,94</b>	<b>89,02</b>	<b>98,21</b>	<b>96,37</b>	<b>105,57</b>

<b>977-16710</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,94</b>	<b>89,02</b>	<b>98,21</b>	<b>96,37</b>	<b>105,57</b>

<b>977-16710</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>						
001T	Borttagn färg	15,42	1,55	75,57		81,73	
151T	Avslipning	0,73		3,50		3,80	
105T	Uppskrapning	0,73		3,50		3,80	
123TU	Ispackling utv	2,32	1,05	12,19		13,11	
302TUL	Lasering utv	2,65	3,70	16,42		17,48	
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	3,80	16,52		17,58	
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	3,70	18,63		19,87	
	<b>Summa:</b>	<b>27,61</b>	<b>13,80</b>	<b>132,52</b>	<b>146,33</b>	<b>143,57</b>	<b>157,37</b>

<b>977-16710</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	1,12	50,46		54,58	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
123TU	Ispackling utv	1,54	0,76	8,15		8,77	
302TUL	Lasering utv	1,76	2,66	11,11		11,81	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>18,39</b>	<b>9,94</b>	<b>89,02</b>	<b>98,21</b>	<b>96,37</b>	<b>105,57</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16710</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
001T	Borttagn färg	11,57	2,48		58,02		62,64
151T	Avslipning	0,55			2,64		2,86
105T	Uppskrapning	0,55			2,64		2,86
302TUL	Lasering utv	1,98	5,92		15,42		16,22
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08		15,58		16,38
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92		17,10		18,04
	<b>Summa:</b>	<b>18,96</b>	<b>20,40</b>		<b>101,93</b>	<b>111,40</b>	<b>109,53</b> <b>119,00</b>

<b>977-16710</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20		22,73		24,27
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80		35,97		37,73
554□	70%	3,09			14,83		16,07
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20		36,37		38,13
554□	70%	3,09			14,83		16,07
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80		39,66		41,74
554□	70%	3,63			17,42		18,88
	<b>Summa:</b>	<b>55,81</b>	<b>55,20</b>		<b>295,19</b>	<b>323,09</b>	<b>317,50</b> <b>345,41</b>

<b>977-16710</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48		187,52		202,94
151T	Avslipning	1,83			8,78		9,52
105T	Uppskrapning	1,83			8,78		9,52
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68		29,47		31,79
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92		37,70		40,34
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08		37,86		40,50
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92		43,22		46,32
	<b>Summa:</b>	<b>69,01</b>	<b>22,08</b>		<b>318,84</b>	<b>353,33</b>	<b>346,42</b> <b>380,93</b>

<b>977-16710</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72		225,77		244,27
151T	Avslipning	2,20			10,56		11,44
105T	Uppskrapning	2,20			10,56		11,44
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52		35,88		38,66
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88		46,99		50,17
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12		47,23		50,41
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88		53,62		57,34
	<b>Summa:</b>	<b>82,81</b>	<b>33,12</b>		<b>389,21</b>	<b>430,61</b>	<b>422,33</b> <b>463,73</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön Material					
<b>977-16710</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>103,52</b>	<b>60,72</b>	<b>505,86</b>	<b>557,62</b>	<b>547,26</b>	<b>599,02</b>

<b>977-16710</b>	<b>Taksprång u tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
	<b>Summa:</b>	<b>46,00</b>	<b>55,20</b>	<b>253,00</b>	<b>276,01</b>	<b>271,40</b>	<b>294,39</b>

<b>977-16710</b>	<b>Taksprång m tass 35 cm</b>						
001T	Borttagn färg	38,55	2,48	187,52		202,94	
151T	Avslipning	1,83		8,78		9,52	
105T	Uppskrapning	1,83		8,78		9,52	
123TU	Ispackling utv	5,79	1,68	29,47		31,79	
302TUL	Lasering utv	6,62	5,92	37,70		40,34	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	17,25		82,80		89,70	
	<b>Summa:</b>	<b>86,26</b>	<b>22,08</b>	<b>393,02</b>	<b>436,13</b>	<b>427,50</b>	<b>470,63</b>

<b>977-16710</b>	<b>Taksprång m tass 35-70 cm</b>						
001T	Borttagn färg	46,26	3,72	225,77		244,27	
151T	Avslipning	2,20		10,56		11,44	
105T	Uppskrapning	2,20		10,56		11,44	
123TU	Ispackling utv	6,95	2,52	35,88		38,66	
302TUL	Lasering utv	7,94	8,88	46,99		50,17	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	20,70		99,36		107,64	
	<b>Summa:</b>	<b>103,51</b>	<b>33,12</b>	<b>478,22</b>	<b>529,97</b>	<b>519,62</b>	<b>571,37</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-16710</b>	<b>Taksprång m tass 70-120 cm</b>						
001T	Borttagn färg	57,83	6,82	284,40		307,54	
151T	Avslipning	2,75		13,20		14,30	
105T	Uppskrapning	2,75		13,20		14,30	
123TU	Ispackling utv	8,69	4,62	46,33		49,81	
302TUL	Lasering utv	9,92	16,28	63,90		67,86	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	25,88		124,22		134,58	
	<b>Summa:</b>	<b>129,40</b>	<b>60,72</b>	<b>617,14</b>	<b>681,84</b>	<b>668,90</b>	<b>733,60</b>
<b>977-16710</b>	<b>Taksprång m tass m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
123TU	Ispackling utv	3,86	4,20	22,73		24,27	
302TUL	Lasering utv	4,41	14,80	35,97		37,73	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
585	ACK 25%	11,50		55,20		59,80	
555	ACK 90%	51,75		248,40		269,10	
	<b>Summa:</b>	<b>109,25</b>	<b>55,20</b>	<b>524,98</b>	<b>579,61</b>	<b>568,68</b>	<b>623,29</b>
<b>977-20010</b>	<b>Bef trä klarlack m2</b>						
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
	<b>Summa:</b>	<b>17,31</b>	<b>31,60</b>	<b>106,03</b>	<b>114,69</b>	<b>112,96</b>	<b>121,61</b>
<b>977-20010</b>	<b>Bef trä klarl list 10 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42	
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>5,69</b>	<b>35,44</b>	<b>38,91</b>	<b>38,22</b>	<b>41,67</b>
<b>977-20010</b>	<b>Bef trä klarl list 30 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,56	6,37		6,85	
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	5,32	13,77		14,47	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	5,18	15,12		15,94	
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>11,06</b>	<b>40,81</b>	<b>44,28</b>	<b>43,59</b>	<b>47,04</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>977-20010</b>	<b>Bef trä klarl list 50 cm</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	7,60	16,05		16,75
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	7,40	17,34		18,16
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>15,80</b>	<b>45,55</b>	<b>49,02</b>	<b>48,33 51,78</b>
<b>977-20010</b>	<b>Fönsterbåge</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,28	10,73		11,43
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,22	12,16		12,98
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>4,74</b>	<b>34,49</b>	<b>37,96</b>	<b>37,27 40,72</b>
<b>977-20010</b>	<b>Fönsterkarm u fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>5,69</b>	<b>35,44</b>	<b>38,91</b>	<b>38,22 41,67</b>
<b>977-20010</b>	<b>Fönsterkarm m fals utåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
101T	Tvättn för ommålning	1,81	0,40	9,09		9,81
110T	Skrapn flagn yta utv	2,82		13,54		14,66
302TUK	Stryckning klarl utv	2,65	3,80	16,52		17,58
303TUK	Färdigstr klarl utv	3,11	3,70	18,63		19,87
	<b>Summa:</b>	<b>12,20</b>	<b>8,30</b>	<b>60,75</b>	<b>66,87</b>	<b>65,65 71,73</b>
<b>977-20010</b>	<b>Fönsterkarm u fals inåtg</b>					
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,29	6,10		6,58
110T	Skrapn flagn yta utv	1,88		9,02		9,78
302TUK	Stryckning klarl utv	1,76	2,74	11,19		11,89
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,07	2,66	12,60		13,42
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>5,69</b>	<b>35,44</b>	<b>38,91</b>	<b>38,22 41,67</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-20010</b>	<b>Fönsterkarm m fals inåtg</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
101T	Tvätttn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	15,58		16,38	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	17,10		18,04	
101T	Tvätttn för ommålning	1,36	0,64	7,17		7,71	
110T	Skrapn flagn yta utv	2,12		10,18		11,02	
105T	Uppskrapning	0,55		2,64		2,86	
302TUK	Stryckning klarl utv	1,98	6,08	15,58		16,38	
303TUK	Färdigstr klarl utv	2,33	5,92	17,10		18,04	
	<b>Summa:</b>	<b>17,49</b>	<b>25,92</b>	<b>101,14</b>	<b>109,87</b>	<b>108,12</b>	<b>116,87</b>
<b>977-20010</b>	<b>Bef panel med spår ö 7 mm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
554□	70%	3,09		14,83		16,07	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
554□	70%	3,63		17,42		18,88	
	<b>Summa:</b>	<b>24,03</b>	<b>31,60</b>	<b>134,93</b>	<b>146,94</b>	<b>144,54</b>	<b>156,56</b>
<b>977-20010</b>	<b>Taksprång u tass 35 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
	<b>Summa:</b>	<b>25,97</b>	<b>12,64</b>	<b>124,32</b>	<b>137,30</b>	<b>134,70</b>	<b>147,68</b>
<b>977-20010</b>	<b>Taksprång u tass 35-70 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
	<b>Summa:</b>	<b>31,16</b>	<b>18,96</b>	<b>152,95</b>	<b>168,53</b>	<b>165,41</b>	<b>180,99</b>
<b>977-20010</b>	<b>Taksprång u tass 70-120 cm</b>						
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
	<b>Summa:</b>	<b>38,96</b>	<b>34,76</b>	<b>202,29</b>	<b>221,77</b>	<b>217,87</b>	<b>237,35</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

**Trä utv**

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-20010    Taksprång u tass m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
555	ACK 90%	15,58		74,78		81,02	
	<b>Summa:</b>	<b>32,89</b>	<b>31,60</b>	<b>173,02</b>	<b>189,47</b>	<b>186,19</b>	<b>202,63</b>
<b>977-20010    Taksprång m tass 35 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	4,53	0,64	22,38		24,20	
110T	Skrapn flagn yta utv	7,05		33,84		36,66	
302TUK	Stryckning klarl utv	6,62	6,08	37,86		40,50	
303TUK	Färdigstr klarl utv	7,77	5,92	43,22		46,32	
585	ACK 25%	6,49		31,15		33,75	
	<b>Summa:</b>	<b>32,46</b>	<b>12,64</b>	<b>152,23</b>	<b>168,45</b>	<b>165,20</b>	<b>181,43</b>
<b>977-20010    Taksprång m tass 35-70 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	5,44	0,96	27,07		29,25	
110T	Skrapn flagn yta utv	8,46		40,61		43,99	
302TUK	Stryckning klarl utv	7,94	9,12	47,23		50,41	
303TUK	Färdigstr klarl utv	9,32	8,88	53,62		57,34	
585	ACK 25%	7,79		37,39		40,51	
	<b>Summa:</b>	<b>38,95</b>	<b>18,96</b>	<b>186,45</b>	<b>205,92</b>	<b>202,02</b>	<b>221,50</b>
<b>977-20010    Taksprång m tass 70-120 cm</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	6,80	1,76	34,40		37,12	
110T	Skrapn flagn yta utv	10,58		50,78		55,02	
302TUK	Stryckning klarl utv	9,92	16,72	64,34		68,30	
303TUK	Färdigstr klarl utv	11,66	16,28	72,25		76,91	
585	ACK 25%	9,74		46,75		50,65	
	<b>Summa:</b>	<b>48,70</b>	<b>34,76</b>	<b>244,17</b>	<b>268,52</b>	<b>263,65</b>	<b>288,00</b>
<b>977-20010    Taksprång m tass m2</b>							
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
110T	Skrapn flagn yta utv	4,70		22,56		24,44	
302TUK	Stryckning klarl utv	4,41	15,20	36,37		38,13	
303TUK	Färdigstr klarl utv	5,18	14,80	39,66		41,74	
585	ACK 25%	4,33		20,78		22,52	
555	ACK 90%	19,48		93,50		101,30	
	<b>Summa:</b>	<b>41,12</b>	<b>31,60</b>	<b>208,41</b>	<b>228,97</b>	<b>224,87</b>	<b>245,43</b>